

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.-บาท ไม่รวมภาษี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.-บาท ไม่รวมภาษี
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) ตามแบบที่ กรค.๕๗๐๒๑
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔) ตามแบบที่ กรค.๕๗๐๒๑
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ หัวหน้างาน ๘ งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต กปภ.ข. ๙ เป็นประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายวิชัย เตชะมหพันธ์ วิศวกร ๖ " เป็นกรรมการ
  - ๖.๓ นายพิพัฒน์พงศ์ อรัณยธนาค วิศวกร ๔ " เป็นกรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ PM (แม่ข่าย และ หน่วยบริการ) อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย

สถานที่ก่อสร้าง สถานีแม่ข่ายแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย และหน่วยบริการแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

แบบเลขที่ กรค.57021

หน่วยงาน งานบำรุงรักษา กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	-	-	-	
2	งานก่อสร้างทาง	-	-	-	
3	งานก่อสร้างชลประทาน	-	-	-	
4	งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	9,343,166.00	1.2242	11,437,903.82	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 11,437,903.82

ราคาประมาณการก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 10,807,000.00

ราคาประมาณการก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 10,100,000.00

(เงิน สิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

กรรมการ..... *พ อ*

(นายพิพัฒน์พงศ์ อริณยะนาถ)

วิศวกร 4

*๒๘ ต.ค. ๕๗*

กรรมการ..... *A ๖*

(นายวิชัย เตชะมหพันธ์)

วิศวกร 6

*๒๘ ต.ค. ๕๗*

ประธานกรรมการ..... *สม น*

(นายสมควร ทาปิน)

หนง.8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต