





บันทึกข้อความ

หน่วยงาน.....การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)
ที่ มท.๕๕๑๒๐ / พิเศษ.....วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดราคากลาง งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เรียน ผอ.กปภ.ข.๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๕๙ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนั้น
คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็น
เงินทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางวิศรา จันทรสกา)
หัวหน้างาน ๘ งานการเงิน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางวินสรีน สุภานันท์)
พนักงานวิทยาศาสตร์ ๖ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเทพธานี จันทร์อิม)
นายช่างโยธา ๕ งานโครงการก่อสร้าง ๑

อนุมัติ

เรียน ผอ.กปภ.

เพื่อดำเนินการ


(นายฐานันท์ สุภานันท์)

หัวหน้างาน 8 งานโครงการก่อสร้าง 2 กองแผนและวิชาการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
29 มี.ค. 2557

เรียน ดร.พัสดา

เพื่อดำเนินการต่อไป

๒/๓๑ ๓๑๕.
(นางปัทมา นาคมี)

หัวหน้างาน 8 งานธุรการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
29 มี.ค. 57

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานบริหารจัดการน้ำคูขี้เหล็ก กปภ.สาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	3,000,000.00
2	หักค่าขนส่ง,เรือถอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	4,384.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 2,995,616.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 3,205,309.12
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)= 3,209,693.12
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)	3,124,800.40
7	หักค่าขนส่ง,เรือถอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	4,384.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 3,120,416.40
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 3,338,845.55
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)= 3,343,229.55
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	4.160%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%	3,100,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 7.846%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 3.538%