



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท ๕๕๑๒๐ / พิเศษ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขากำแพงเพชรและหน่วยบริการ จ.กำแพงเพชร

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๑๕๔ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๘๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ นางสาวสร้อยญา สว่างชาติ ประธานกรรมการ

(นางสาวสร้อยญา สว่างชาติ)

หัวหน้างาน ๘ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

พี่นางสาว

เพื่อดำเนินการต่อไป

พี่นางสาว

(นางสาวสร้อยญา สว่างชาติ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ๑๐ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการเขต ๑๐

ลงชื่อ นายยอดธง พยัคฆ์ กรรมการ

(นายยอดธง พยัคฆ์)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๕ งานแผนที่แนวท่อ

ลงชื่อ นายภานุพงศ์ ธาราภูมิ กรรมการ

(นายภานุพงศ์ ธาราภูมิ)

วิศวกร ๕ งานแผนงาน

เรียน นายชัชวาล

เพื่อดำเนินการต่อไป

นางสาว

(นางปัทมา นาคมี)

หัวหน้างาน ๘ งานธุรการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

๒๕ ก.พ. ๕๗

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขากำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ที่	รายการ	ผลลัพธ์	
๑	วงเงินงบประมาณ (ไม่รวม Vat)		๔,๑๐๕,๐๐๐.๐๐
๒	หักค่าขนส่ง,เรือขน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ (รวม Factor F)		๖๘,๘๐๐.๐๐
๓	เหลือ	(๑)-(๒)=	๔,๐๓๖,๒๐๐.๐๐
๔	(รวม Vat ๗%)	(๓)*๑.๐๗=	๔,๓๑๘,๗๓๔.๐๐
(๕)	ราคาค่าก่อสร้างรวม (จากงบประมาณ) Vat ๗% รวมค่าขนส่ง	(๒)+(๔)=	๔,๓๘๗,๕๓๔.๐๐
๖	ราคาจากประมาณการ		๔,๒๐๐,๓๔๑.๐๐
๗	หักค่าขนส่ง,เรือขน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		๖๘,๘๐๐
๘	เหลือ	(๖)-(๗)=	๔,๑๓๑,๕๔๑.๐๐
๙	(รวม Vat ๗%)	(๘)*๑.๐๗=	๔,๔๒๐,๘๐๒.๓๗
(๑๐)	ราคาค่าก่อสร้าง (จากประมาณการ) รวม Vat ๗%	(๗)+(๙)=	๔,๔๘๙,๖๐๒.๓๗
๑๑	ราคาประมาณการรวม VAT > วงเงินค่าก่อสร้างรวม VAT	(๑๐) > (๕)	๒.๓๓%
(๑๒)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลางรวม Vat ๗%		๔,๓๘๐,๐๐๐.๐๐
สรุป	ราคาประมาณการรวม VAT > ราคากลางรวม VAT	(๑๐) > (๑๒)	๒.๕๐๒%
	วงเงินงบประมาณรวม VAT > ราคากลางรวม VAT	(๕) > (๑๒)	๐.๑๗๒%