



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ - วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาประกวดราคา

เรียน ผู้อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ผ่าน ผอ.กปร.)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ที่ ๔๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่งตั้งให้ คณะกรรมการผู้มีรายนามข้างท้ายนี้กำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคาใช้เป็นราคากลางจ้างเหมา งานก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นกบินทร์บุรี กปภ. สาขา กบินทร์บุรี คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาก่อสร้างตาม ท้องตลาดปัจจุบันแล้ว จึงได้กำหนดราคากลางในการประกวดราคาจัดจ้าง งานก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นกบินทร์บุรี กปภ. สาขา กบินทร์บุรี เป็นเงิน ๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิทยา สามสุวรรณ) ผอ.กพว.กปภ.๑๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุธา สุนทรนันท์) หัวหน้างาน ๘ งานน้ำสูญเสีย กรจ.๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ เมฆขยาย) ช่างโยธา ๓ กพว.๑

เรียน ผอ.กปภ.๑๑

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลาง

ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้ต่อไป

(นายเอกชัย อัดถกานันท์)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

- ๕ - อ.ค. ๒๕๕๗

(นางพลอยนิสา กฤษแก้วบุญเรือง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

- ๓ มี.ค. ๒๕๕๗

เรียน ผอ.กปภ.๑๑
อ.ค. ๒๕๕๗
๔ มี.ค. ๕๗

รายละเอียดการกำหนดราคากลางจ้างเหมา

งานก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นกบินทร์บุรี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขา กบินทร์บุรี

๑. วงเงินตามประมาณราคา	๙,๖๕๐,๐๐๐.....บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๒. วงเงินงบประมาณที่รับจัดสรร	(ยังไม่ได้รับงบประมาณ) บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ค่าธรรมเนียมที่จะต้องหักไว้	บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. วงเงินที่จัดจ้าง (หักค่าธรรมเนียมแล้ว)	บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๕. วงเงินที่จะจัดจ้างเป็นเงิน	บาท	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๖. วงเงินที่จะจัดจ้างเป็นเงิน (ราคากลาง)	๙,๖๕๐,๐๐๐..... บาท	ต่ำกว่าราคาตาม(๑) ๐.๐๐ % ต่ำกว่าราคาตาม(๒) ๐.๐๐ %

- หมายเหตุ ๑. ราคาท่อและอุปกรณ์ตามท้องตลาดปกติ
๒. ราคาท่อและอุปกรณ์ตามท้องตลาดไม่ปกติ
๓. สภาพแรงงานไม่ขาดแคลน
๔. สภาพพื้นที่ตามแนวการวางท่อทำได้ลำบาก
๕. ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผล.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิทยา สามสุวรรณ) ผอ.กผว.กปภ.๑๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุธา สุนทรนันท์) หัวหน้างาน ๘ งานน้ำสูญเสีย กรจ.๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ เมฆขยาย) ช่างโยธา ๓ กผว.๑