



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท.๕๕๓๒๐/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๒๐๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส การสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) บ้านแต้ ม.๖, บ้านน้ำสร้าง ม.๑๓ ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้เป็นเงิน ๓,๗๔๕,๐๐๐ บาท (เงินสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

อนุมัติ

(นายสฤกษ์ อสนิจาริกจิต)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายธนกร องค์สถาพร)

วิศวกร ๖ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยยา หอมหวล)

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฏฐต ตีละบาล)

นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) บ้านแต้ ม.6, บ้านน้ำสร้าง ม.13 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี

แบบเลขที่ : 816/47-58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง	2,830,835.00	1.2465	3,528,635.83	ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมค่าก่อสร้าง				3,528,635.83	
รวมค่าก่อสร้าง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและพิเศษแห่งงบประมาณ)				3,500,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)				3,745,000.00	

ตัวอักษร (เงินสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกร องค์กรสถาพร)

วิศวกร 6 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยา หอมหวล)

วิศวกร 6

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐต ตีละบาล)

นายช่างโยธา 5