



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท.๕๕๓๒๐/

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

(นายไพฑูรย์ ไตรวัฒน์ศิริ)
(นายกองค์การบริหารทั่วไป)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๒๒๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันลดโอกาส ในการสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) บ้านขามน้อย ม. ๒ ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป จักขอขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเจียรชัย แสนวงศ์)

วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

อนุมัติ

(นายจิระศักดิ์ เจริญจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจำรัส ภาพันธ์)

วิศวกร ๕

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) บ้านขามน้อย ม.2 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ

แบบเลขที่ : 820/46-58

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 1 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย : นายจรัส ภาพันธ์, นายเจษฎา ดุจดำเกิง เมื่อวันที่ : 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				
	- ค่าวางท่อพร้อมอุปกรณ์ + ค่าขนส่ง	1,625,786.00	1.2465	2,026,542.25	แผ่นที่ 1
	รวมข้อ 1 ประเภทงานทาง			2,026,542.25	ไม่รวม VAT
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %				
2	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,026,542.25	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ(พิเศษ)เท่างบประมาณ			2,000,000.00	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ(พิเศษ)เท่างบประมาณ			2,140,000.00	รวม VAT
	ตัวอักษร	(เงินสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			

วงเงินงบประมาณ	2,000,000.00	บาท	(ไม่รวม VAT)
วงเงินประมาณราคา(พิเศษ)เท่างบประมาณ	2,000,000.00	บาท	(ไม่รวม VAT)
วงเงินประมาณราคา เท่ากับ วงเงินงบประมาณ	-	บาท	(ไม่รวม VAT)
วงเงินประมาณราคา(พิเศษ)เท่างบประมาณ	2,140,000.00	บาท	(รวม VAT)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจรัส ภาพันธ์)
วิศวกร 5

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)
นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเอียรชัย แสนวงศ์)
วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานแหล่งน้ำ