



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๓๒๐-๑/..... วันที่..... ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง..... การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

(นายไพฑูรย์ ไตรวัฒนศิริ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๒๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส การสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ รอบเมืองบุรีรัมย์ (ด้านทิศเหนือ) ต.อีสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้เป็น ๓,๗๔๕,๐๐๐- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เงินเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเอียรชัย แสนวงศ์)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจรัส ภาพันธ์)

วิศวกร ๕

อนุมัติ

(ลายเซ็น)

(นายจิระศักดิ์ เกยวิจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยขาย : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

ทางหลวงหมายเลข 228 รอบเมืองบุรีรัมย์ (ด้านทิศเหนือ) ต.อีสาน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 809/106-58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร 4. ที่แนบ มีจำนวน : 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง	2,837,464.00	1.2465	3,536,898.88	ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	-	-	-	-	

รวมค่าก่อสร้าง (ลำดับที่ 1+2)	3,536,898.88
รวมค่าก่อสร้าง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและพิเศษทางงบประมาณ)	3,500,000.00
รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)	3,745,000.00

เงื่อนไขการชำระ Factor F

ตัวอักษร (เงินสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

เห็นชอบ.....หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(นายเจียรชัย แสนวงศ์)

ประธานกรรมการราคากลาง

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา 5

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ.....วิศวกร 5

(นายจำรัส ภาพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง