



ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ (ตรอน)				
1.	ประเภทงานอาคาร				
1.	ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำปากฝาง	963,600			
2.	ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำน้ำริด	729,442			
3.	ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำตรอน	571,492			
	รวมประเภทงานอาคาร	2,264,534	1.1120	2,518,162	
2.	ประเภทงานทาง				
1.	ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำปากฝาง	5,692,025			
2.	ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำน้ำริด	2,769,066			
3.	ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำตรอน	798,912			
4.	ก่อสร้าง จัดทำ และวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ	80,553,446			
5.	งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	1,852,975			
	รวมประเภทงานทาง	91,666,424	1.0839	99,357,237	
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1.	ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำปากฝาง	37,102,671			
2.	ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำน้ำริด	22,414,637			
3.	ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำตรอน	13,331,019			
6.	ก่อสร้าง จัดทำ และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ	3,231,360			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	76,079,687	1.0721	81,565,032	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	170,010,645			
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	183,440,431
				คิดเป็นเงินประมาณ	183,440,000 (ไม่รวม VAT)
ตัวอักษร	หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,840,800
				หรือคิดเป็นเงิน	196,280,800 (รวม VAT)

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ราคาน้ำมันดีเซล 23.49 บ./ลิตร

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายพลภัทร ภาไพรรณท์)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายเอกรินทร์ ภูพงษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวภัทรดา พรวิริยสกุล)

หัวหน้างานประมาณราคาระบบท่อประปา 1  
กองประมาณราคา

ผู้อำนวยการกองแผนงานโครงการหลัก

วิศวกร 7

กองออกแบบวิศวกรรม