

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง

สรุปราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภาพสินธุ์

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภาพสินธุ์ (ยางตลาด) (กมลาไสย)

อ.เมือง-ยางตลาด-กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภาพสินธุ์				
1.	ประเภทงานอาคาร				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบห้วยสีทัน	52,250			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำมอดินแดง	858,515			
5.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกมลาไสย	879,879			
6.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำยางตลาด	1,349,295			
	รวมประเภทงานอาคาร	3,139,939	1.1088	3,481,564	
2.	ประเภทงานทาง				
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำมอดินแดง	7,465,579			
5.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกมลาไสย	4,414,296			
6.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำยางตลาด	5,614,890			
7.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองแปน	1,028,482			
8.	ก่อสร้าง จัดหา และวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ	104,560,715			
	รวมประเภทงานทาง	123,083,962	1.0739	132,179,867	
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบห้วยสีทัน	15,358,461			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำมอดินแดง	43,256,727			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำ สนง.ประปาภาพสินธุ์	362,950			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบกมลาไสย	3,170,449			
5.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำกมลาไสย	19,211,927			
6.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำยางตลาด	35,426,256			
7.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองแปน	2,962,991			
9.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	2,934,150			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	122,683,911	1.0693	131,185,906	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	248,907,812			
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	266,847,337
				คิดเป็นเงินประมาณ	266,800,000 (ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน			
				หรือคิดเป็นเงิน	285,476,000.00 (รวม VAT)
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,676,000.00

หมายเหตุ

Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประมาณการโดย

ตรวจ