



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ที่ มท ๕๕๑๒๐/พิเศษ

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านถ้ำคะนอง-โรงเรียนสากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(กปภ.สาขาพิจิตร)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙
ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางจากราคากลางตามราคาวัสดุในท้อง
ตลาดปัจจุบันแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท
(เงินสามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....นางสาว สว่างชาติ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสร้อยญา สว่างชาติ)

หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

ลงชื่อ.....นายยุทธภูมิ.....กรรมการ

(นายยุทธภูมิ ดอนเลย)

วิศวกร 6 งานโครงการก่อสร้าง 2

ลงชื่อ.....นายสันติ.....กรรมการ

(นายสันติ เลื่อนมรินทร์)

ช่างเครื่องกล ๔ งานมาตรวัดน้ำ

อนุมัติ

เรียน ผอ.กปภ.

เพื่อพิจารณา

(นายอภิสิทธิ์ เกษะวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

12 ม.ค. 2559

เรียน ผอ.พิจิตร

เพื่อส่งเอกสารต่อไป

(นางรัตติยา กลุขทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

12 ม.ค. 2559

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านถ้ำคะนอง-โรงเรียนสากเหล็ก
ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร (กปภ.สาขาพิจิตร)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		3,148,000.00
2	หักค่าขนส่ง, วัสดุ, ค่าขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ (รวมแฟกเตอร์ F)		13,740.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	3,134,260.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	3,353,658.20
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	3,367,398.20
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		3,176,283.00
7	หักค่าขนส่ง, วัสดุ, ค่าขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ (รวมแฟกเตอร์ F)		13,740.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	3,162,543.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	3,383,921.01
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	3,397,661.01
11	ราคาประมาณการรวม VAT > งบประมาณรวม VAT		0.899%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		3,250,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวม VAT > ราคากลางรวม VAT	(10) > (12)	4.543%
	งบประมาณรวม VAT > ราคากลางรวม VAT	(5) > (12)	3.612%