



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท 55120 / พิเศษ

วันที่ 18 มกราคม 2559

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานปรับปรุงระบบประปาและมาตรวัดน้ำภายในค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ที่ 65/2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนี้

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลาง จากราคากลางตามราคาวัสดุในท้องตลาด ปัจจุบันแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 14,750,000.00 บาท (เงินสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร)

หัวหน้างาน 8 งานโครงการก่อสร้าง 2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนาวัน ศรีรินทร์)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 7

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางมณีนทร มณีล้ำ)
นักบริหารงานทั่วไป 6

อนุมัติ

เรียน ผอ.กปภ.

เพื่อดำเนินการ.

เรียน จจ.ปัส๑๑

เพื่อทราบ และแจ้งเงินการ


(นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

18 ม.ค. 2559


๑/ธรรมา ๓๓๖,
(นางปัทมา นาคะ)

หัวหน้างาน ๖ งานธุรการ นักวิชาการ

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
18 ม.ค. 59

ตารางคำนวณการกำหนดราคาากลาง
งานปรับปรุงระบบประปาและมาตรวัดน้ำภายในค่ายจิรประวัติ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	14,205,607.48
2	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	65,352.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 14,140,255.48
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 15,130,073.36
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)= 15,195,425.36
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)	14,320,715.89
7	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	65,352.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 14,255,363.89
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 15,253,239.36
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)= 15,318,591.36
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	0.811%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%	14,750,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 3.855%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 3.020%


 (นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร)
 หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๒