

งานพัสดุฯ ๑  
เลขที่รับ ๓๘๔  
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำกับดูแลการค้ากลาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖  
ที่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่ กปภ.ช.๖/๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ให้  
ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างต้นนี้เป็น คณะกรรมการกำกับดูแลการค้ากลาง ใน การประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง ติดตั้งและ  
ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราษฎร์ อ.พล  
จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพานัน.-

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาประมาณราคากองของแผนและวิชาการ ตามที่แนบเห็นว่าเป็นราคานี้  
เหมาะสมและเป็นราคามาตรฐานตามฝ่ายวิศวกรรมกำหนดใช้ในปัจจุบันแล้ว จึงขอกำหนดราคากลางในการประกวดราคา  
จ้างเหมาก่อสร้าง งานนี้เป็นเงิน ๔๖,๐๑๐,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้ได้รวม  
ภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๖๖

๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

ผู้ดูแลการค้ากลาง ๔๐.๑๗๗.๖,  
คณะกรรมการบริหาร กองการ ๗๐๐๒  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗

๙๙ ๑๗ ๖๙  
นายชุมพร วงศ์สินธุ์  
ผู้อำนวยการ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน  
สำนักงาน ๔ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

จัดที่ห้องห้าม ห้องประชุม  
จำนวน ๔๖,๐๑๐,๐๐๐.- บาท  
รวมทั้งค่าไฟฟ้า ๑๕๐๐ กวัตตาวัตต์ ต่อเดือน  
จำนวน ๔๖,๐๓๕,๐๐๐.- บาท

(นางอิริราวดา ชัยพัฒนา)

ผู้อำนวยการ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

๔๖,๐๓๕,๐๐๐.- บาท

ลงชื่อ ..... ประ찬กรรมการ

(นายบรรณา ศิริรัมย์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายจักรพงษ์ สุครุต)

นายช่างโยธา ๖

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายประเมศวร์ ฐานเจริญ)

วิศวกร ๕

เห็นชอบ

(นายศักดา พรรภะ)

ผู้อำนวยการ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการ งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน

๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.  
บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราษ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล  
ตามแบบเลขที่ กปภ.ช.6/ 171 /59 (1/5-5/5)

ลำดับที่	รายการ	หน้าที่	จำนวนเงิน (บาท)
1)	หมวดงานอาคาร		
1.1	งานรื้อถอนและข้าย้ายระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. เดิมจาก กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ไปยัง กปภ.สาขาเมืองพล พร้อมติดตั้ง	1	14,200,000
	รวมราคางาน ข้อ 1.		14,200,000
	ค่า FACTOR F = 1.1251 (FX ข้อ 1.)		15,976,420
2)	หมวดงานทาง		
2.1	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง	2	678,505
2.2	งานประสานท่อภายในสถานีผลิตน้ำในรามราช	3	546,946
2.3	หอน้ำดิบ	4	272,976
	รวมราคางาน ข้อ 2.		1,498,427
	ค่า FACTOR F = 1.1283 (FX ข้อ 2.)		1,690,675
3)	หมวดงานสะพานและท่อเหล็ก		
3.1	โรงสูบน้ำแรงสูง ขนาด 4.00 x 6.00 ม. (สถานีผลิตน้ำในรามราช)	5-8	240,957
3.2	งานซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.	9	4,030,000
3.3	ระบบผลิตน้ำแบบ REVERSE OSMOSIS(RO) ขนาด 150 ลบ.ม./ชม.	10	15,000,000
3.4	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง	11	1,514,800
3.5	งานติดตั้งท่อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำแรงสูง	12	2,000,000
	รวมราคางาน ข้อ 3		22,785,757
	ค่า FACTOR F = 1.1143 (FX ข้อ 1.)		25,390,169
4)	รวมราคางานทั้งหมดเป็นเงิน (ข้อ 1.ถึง ข้อ 3 )		43,057,264
5)	ราคาก่อสร้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		43,000,000
6)	ราคาก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)		46,010,000
	สิลับหลักหนึ่งหมื่นบาทถ้วน		
	งบประมาณที่ขอรับจัดสรรงบประมาณที่ขอรับจัดสรร (ไม่รวมภาษี)		43,000,000

ପ୍ରକାଶକ

26 Nov 29 810.50  
ns

## กิจกรรมการสอนภาษาไทย

(กัญชงค์ ฐานเจริญ)

ପ୍ରକାଶନ

9 | Page

Oral Counts

## การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

แผนที่ 1/12

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราช อําเภอพล จังหวัดชลบุรี กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำดูดจากแม่น้ำป่าสัก

สิ่งที่สร้าง : งานรื้อถอนและขยายระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

เดิมจาก กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ไปยัง กปภ.สาขาเมืองพล พร้อมติดตั้ง

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	หมวดงานก่อสร้างอาคาร							
1.1	งานรื้อถอนและข้ายা�ยระบบผลิตน้ำประปา  Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.  เดิมจาก กปภ.สาขาขอนแก่น (เขื่อนพิเศษ) ไปยัง กปภ.สาขาเมืองพล พร้อมติดตั้ง							
	- งานข้ายা�ยแพสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ							
	- งานฐานรากถังตกตะกอนใหม่							
	- งานฐานรากถังกรองใหม่							
	- งานฐานรากถังน้ำใส่ใหม่							
	- งานฐานรากตู้คอนเทนเนอร์ใหม่							
	- งานทำหลังคาคุมถังเก็บสารเคมี							
	- งานย้ายถังกรองทรายไปติดตั้งใหม่							
	- งานย้ายถังกรองทรายไปติดตั้งใหม่	งาน	1	14,200,000	14,200,000			14,200,000
	- งานย้ายถังตกตะกอนไปติดตั้งใหม่							
	- งานย้ายถังน้ำใส่ไปติดตั้งใหม่							
	- งานย้ายตู้คอนเทนเนอร์ไปติดตั้งใหม่							
	- งานเดินท่อภายในระบบ(ส่วนที่ขาดให้เพิ่มเติม)							
	- งานทาสีถังตกตะกอน ถังกรอง ถังเก็บน้ำ รวมกันท่า							
	- งานทดสอบเดินระบบ							
รวมเงิน ข้อ 1.1					14,200,000			14,200,000

## กรรมการ

## กรรมการ.

ປະຈາກ

## ପାଞ୍ଚମିକର୍ତ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତରେଣୁ ଶିଳ୍ପିର ଦେ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

หน้าที่ 2/12

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบพลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราษ อำเภอพล จังหวัดชลบุรี ก่อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สิ่งก่อสร้าง : งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง

ตามแบบเลขที่ กปก.ช.6/171/59 (4/5)

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.1	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง							
1	ห้องทางดูด							
	- ท่อ S Ø 250 มม. ชนิดบันดิน	ม.	14	2,212	30,968	162	2,268	33,236
	- Foot Valve Ø 250 มม. น็อก.383	ชุด	2	9,250	18,500	1,100	2,200	20,700
	- โค้ง 90 องศา หน้าจาน Ø 250 มม.	ตัว	2	4,135	8,270	650	1,300	9,570
	- ท่อลดความหน้าจาน Ø 250x..... มม.	ตัว	2	2,495	4,990	650	1,300	6,290
	- Rubber Flexible Joint Ø 250 มม.	ตัว	2	19,000	38,000	-	-	38,000
	- หน้าจานเหล็กหนา Ø 250 มม.	ตัว	16	2,759	44,144	-	-	44,144
	- น็อต+ประเก็บยาง Ø 250 มม.	ชุด	16	570	9,120	-	-	9,120
	- แท่น คลส.รับท่อ+ชุดเหล็กรัดท่อ	ชุด	2	1,000	2,000	500	1,000	3,000
	- VACUUM GAUGE	ตัว	2	3,500	7,000	-	-	7,000
	- งานซ่อมผนังถังน้ำใสเดิม	ชุด	2	4,000	8,000	1,000	2,000	10,000
	รวมเงิน ข้อ 1				170,992		10,068	181,060
2	ห้องทางส่ง							
	- ท่อ S Ø 300 มม. ชนิดบันดิน	ม.	12	2,682	32,184	227	2,724	34,908
	- ประทูน้ำปักฝีเสื่อ Ø 300 mm.	ชุด	2	23,620	47,240	1,320	2,640	49,880
	- Electric Actuator สำหรับประทูน้ำปักฝีเสื่อ Ø 300 m	ชุด	2	99,700	199,400	4,500	9,000	208,400
	- Check Valve Ø 300 mm. แบบมี By pass	ชุด	2	16,640	33,280	1,320	2,640	35,920
	- Mechanical Coupling Ø 300 mm.	ชุด	2	2,682	5,364	-	-	5,364
	- ท่อลดหน้าจาน Ø 300x.... มม.	ตัว	2	3,150	6,300	780	1,560	7,860
	- โค้ง 90 องศา หน้าจาน Ø 300 มม.	ตัว	5	5,510	27,550	780	3,900	31,450
	- โค้ง 45 องศา หน้าจาน Ø 300 มม.	ตัว	1	6,270	6,270	780	780	7,050
	- สามทางawayลดหน้าจาน Ø 300x300 มม.	ตัว	1	8,525	8,525	780	780	9,305
	- หน้าจานเหล็กหนา Ø 300 มม.	ตัว	23	3,196	73,508	-	-	73,508
	- PRESSURE GAUGE	ตัว	2	3,500	7,000	-	-	7,000
	- น็อต+ยาง Ø 300 มม.	ชุด	30	600	18,000	-	-	18,000
	- แท่น คลส.รับอุปกรณ์	แท่น	8	240	1,920	60	480	2,400
	- ค้ำยันรับท่อ	ชุด	2	3,200	6,400	-	-	6,400
	รวมเงิน ข้อ 2.1				472,941		24,504	497,445

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ประธาน.....

นายปรเมศwar ฐานเจริญ<sup>ชื่อ</sup>  
ผู้จัดการ

นายกรุงษ์ ฤทธิเดช<sup>ชื่อ</sup>  
นายช่างโยธาฯ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

แผ่นที่ 3/12

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราช อ.เกอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สังก์สิ้นร่าง : งานประปาน้ำภายนอกในสถานีผลิตน้ำในรามราช

ตามแบบเลขที่ กปก.ช.6/171/59 (3/5)

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/หมวด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.2	ประปาน้ำภายนอก							
-	ห่อ ปลอก S Ø 400 มม. ชุดวง	ม.	30	3,150	94,500	311	9,330	103,830
-	ห่อ ปลอก S Ø 300 มม. ชุดวง	ม.	12	2,442	29,304	227	2,724	32,028
-	ห่อ S Ø 300 มม. ชนิดใต้ดิน	ม.	6	2,819	16,914	227	1,362	18,276
-	ห่อ S Ø 200 มม. ชนิดบนดิน	ม.	3	1,980	5,940	131	393	6,333
-	ห่อ S Ø 300 มม. ชนิดบนดิน	ม.	3	2,682	8,046	227	681	8,727
-	ห่อ PVC Ø 300 มม. ชั้น 8.5	ม.	128	931	119,168	152	19,456	138,624
-	ห่อ PVC Ø 200 มม. ชั้น 8.6	ม.	75	448	33,600	87	6,525	40,125
-	ประคูณ์ใต้ดิน Ø 300 mm.(ครบทุกด.)	ชุด	2	21,100	42,200	1,320	2,640	44,840
-	สามทางหน้าจาน Ø 300 มม.	ตัว	1	8,525	8,525	780	780	9,305
-	ท่อนสันหน้าจานด้านเดียว Ø 300 มม.	ตัว	2	4,280	8,560	780	1,560	10,120
-	ปีบอง Ø 300 มม.	ตัว	2	1,885	3,770	-	-	3,770
-	โค้ง 90 องศา หน้าจาน Ø 300 มม.	ตัว	2	5,510	11,020	780	1,560	12,580
-	ท่อนสันหน้าจาน+ปากกระซัง Ø 300 มม.	ตัว	1	4,280	4,280	780	780	5,060
-	โค้ง 90 องศา ปากกระซัง Ø 300 มม.	ตัว	4	8,395	33,580	780	3,120	36,700
-	โค้ง 90 องศา ปากกระซัง Ø 200 มม.	ตัว	2	3,610	7,220	520	1,040	8,260
-	ท่อนสันหน้าจาน+ปากกระซัง Ø 200 มม.	ตัว	1	2,000	2,000	520	520	2,520
-	โค้ง 90 องศา หน้าจานด้านเดียว Ø 300 มม.	ตัว	1	5,495	5,495	780	780	6,275
-	โค้ง 90 องศา หน้าจานด้านเดียว Ø 200 มม.	ตัว	1	2,615	2,615	520	520	3,135
-	โค้ง 90 องศา หน้าจาน Ø 200 มม.	ตัว	2	2,735	5,470	520	1,040	6,510
-	หน้าจานเหล็กหนี่ย Ø 300 มม.	ตัว	4	3,196	12,784	-	-	12,784
-	หน้าจานเหล็กหนี่ย Ø 200 mm.	ตัว	4	2,125	8,500	-	-	8,500
-	น้อต+ประเก็นยาง Ø 300 มม.	ชุด	10	600	6,000	-	-	6,000
-	น้อตและประเก็นยาง Ø 200 mm.	ตัว	5	385	1,925	-	-	1,925
-	แท่น คลส.รับอุปกรณ์	แท่น	7	240	1,680	60	420	2,100
-	ค่าแรงตัดประปาน้ำ Ø 300 มม.	แท่น	1	-	-	1,200	1,200	1,200
-	ซ่อมผิวน้ำ คลส.	ตร.ม.	20	380	7,600	90	1,800	9,400
-	ค่าขนส่งอุปกรณ์ กรุงเทพฯ - อ.พล	เตี่ยว	1	-	-	8,019	8,019	8,019
(23.00-23.99 บาท/ติดร.) รวมค่าเข็นลงวัสดุ								
รวมทั้ง 2.2					480,696		66,250	546,946

กรรมการ.....

20/11/2018

กรรมการ.....

ประธาน.....

นายมนตรี ฐานเจริญ นายจกรพงษ์ ศุโตร  
นิศากร

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

แผ่นที่ 4/12

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริษัทสถาปัตย์ลิขิตน้ำในรามราช อําเภอพส. จังหวัดชลบุรี ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สังกัดรัฐ : งานท่อน้ำดิน

ตามแบบเลขที่ กปก.ท.6/171/59 (2/5)

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.3	งานท่อน้ำดิน							
-	ท่อ S Ø 300 มม. ชนิดใช้ตัน	ม.	8	2,819	22,552	227	1,816	24,368
-	ท่อ S Ø 300 มม.ชนิดบันตัน	ม.	14	2,682	37,548	227	3,178	40,726
-	ท่อ HDPE 100 OD 315มม.PN 6	ตัว	27	1,055	28,485	303	8,181	36,666
-	Stubend&Backing Ring OD.315.	ชุด	2	5,513	11,026	-	-	11,026
-	หน้าจานเหล็กหนา Ø 300 มม.	ตัว	15	3,196	47,940	-	-	47,940
-	ทุ่นพลาสติกันท่อ HDPE 315 มม.พร้อมสิ้ง 1/2"	ชุด	10	6,000	60,000	1,000	10,000	70,000
-	เสารับท่อเหล็ก 300 มม.ระยะห่างไม่เกิน 10 ม	ชุด	3	11,020	33,060	2,750	8,250	41,310
-	ซ่องผิวดิน คลส.	ตร.ม.	2	380	760	90	180	940
<b>รวมเงิน ห้อ 1</b>					241,371		31,605	272,976

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ประธาน.....

นายนิรันดร์ ฐานเจริญ

นายมนต์กร คงคต

นายช่างใบชาติ

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุค่าวัสดุค่าแรงงาน

แผ่นที่ 5/12

งานก่อสร้าง ติดตั้งและรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราช อ.นาอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สิ่งก่อสร้าง : โรงสูบน้ำ ขนาด 4.00 x 6.00 ม.

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.1	หมวดงานสะพานและท่อเหล็ก							
1	งานโครงสร้างโรงสูบน้ำ							
1.1	ชุดดิน	ลบ.ม.	14	-	-	63	882	882
1.2	กลบดิน	ลบ.ม.	8	-	-	63	504	504
1.3	หรายาบาลอัดแน่น	ลบ.ม.	1	485	485	59	59	544
1.4	ไม้แบบ	ตร.ม.	50	268	13,400	105	5,250	18,650
1.5	ตะปู	กก.	11	35	385	-	-	385
1.6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1	1,576	1,576	316	316	1,892
1.7	คอนกรีต ค.1	ลบ.ม.	12	2,430	29,160	300	3,600	32,760
1.8	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	เหล็ก RB 6 มม.	กก.	93	25	2,325	2.8	260	2,585
	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	254	25	6,350	2.8	711	7,061
	เหล็ก RB 12 มม.	กก.	94	25.5	2,397	2.8	263	2,660
	เหล็ก RB 15 มม.	กก.	250	24.5	6,125	2.8	700	6,825
1.9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8	59	472	-	-	472
	รวมเป็นเงินข้อ 1.				62,675		12,546	75,221
2	งานผนัง							
2.1	ผนังก่ออิฐ混อย 1/2 แผ่น	ตร.ม.	31	168	5,208	80	2,480	7,688
2.2	ชาบปูนผนัง	ตร.ม.	62	54	3,348	70	4,340	7,688
2.3	ชาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	20	112	2,240	80	1,600	3,840
2.4	เสาเอ็น ทับหลัง	ตร.ม.	56	55	3,080	25	1,400	4,480
2.5	ผนังกระเจ阔ติดตายังกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ตร.ม.	8	970	7,760	62	496	8,256

กรรมการ

นายมนตรี ฐานะวิทย์  
ตำแหน่ง :

กรรมการ  
นายจักรพงษ์ สุโขต  
นายช่างโยธาฯ

ประธาน

นาย...

## การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราช อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สิ่งก่อสร้าง : โรงสูบน้ำ ขนาด 4.00 x 6.00 ม.

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>หมวดงานส่วนภูมิภาคและห้องเหล็ก</b>								
	<b>งานโครงสร้างโรงสูบน้ำ(ต่อ)</b>							
2.6	กระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม. พร้อมเครื่	ตร.ม.	13	300	3,900	76	988	4,888
	รวมเป็นเงินข้อ 2.				25,536		11,304	36,840
<b>3</b>	<b>งานโครงหลังคา</b>							
3.1	ประกอบโครงหลังคามุงกระเบื้อง	ตร.ม.	57	-	-	136	7,752	7,752
3.2	กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	ตร.ม.	57	118	6,726	20	1,140	7,866
3.3	กรอบลอนสัน	เมตร	8	52	416	-	-	416
3.4	เหล็กตัว C 150x50x20x3.2 มม.	เมตร	30.	168	5,040	-	-	5,040
3.5	เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.	เมตร	48	123	5,904	-	-	5,904
3.6	ไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	ลบ.ฟ.	3	834	2,502	-	-	2,502
3.7	แผ่นเหล็กยึดจันทัน	ชุด	6	140	840	-	-	840
3.8	เชิงชายกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก	ตร.ม.	8	250	2,000	65	520	2,520
	รวมเป็นเงินข้อ 3.				23,428		9,412	32,840
<b>4</b>	<b>งานพื้นผิว</b>							
4.1	พื้นผิวขัดมัน	ตร.ม.	24	54	1,296	87	2,088	3,384
4.2	พื้นผิวแต่งเรียบ	ตร.ม.	9	54	486	70	630	1,116
	รวมเป็นเงินข้อ 4.				1,782		2,718	4,500
<b>5</b>	<b>งานฝ้าเพดาน</b>							
5.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.	ตร.ม.	12	300	3,600	76	912	4,512
	พร้อมเครื่องไม้ 1.5"x3" @ 0"60 #							

กรรมการ

26

กรรมการ

นายจกรกษ์ สุคติวงศ์  
นายช่างใบชา 8

ประธาน

20

## การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราช อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สังกัด : โรงสูบน้ำ ขนาด 4.00 x 6.00 ม.

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อบรรษ.	เป็นเงิน	ต่อน้ำย	เป็นเงิน	
<b>หมวดงานสะพานและท่อเหล็ก</b>								
5.1	งานโครงสร้างโรงสูบน้ำ(ต่อ)							
5.2	ฝ้าครอบตัวเขายเบอร์ 12 ขนาดตา	ตร.ม.	11	325	3,575	52	572	4,147
	1"x1" เครื่องไม้							
	รวมเป็นเงินข้อ 5.				7,175		1,484	8,659
6	งานประดุหน้าต่าง							
6.1	ประตู	ชุด	2	3,364	6,728	250	500	7,228
6.2	หน้าต่าง	ชุด	6	1,450	8,700	200	1,200	9,900
6.3	อุปกรณ์ต่าง ๆ	เหมา	1	3,000	3,000	-	-	3,000
	รวมเป็นเงินข้อ 6.				18,428		1,700	20,128
7	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
7.1	ตู้ไฮลด์เซนเตอร์	ตู้	1	3,400	3,400	1,000	1,000	4,400
7.2	คอมไฟฟลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x40w.	ชุด	4	690	2,760	100	400	3,160
7.3	สวิตซ์ไฟฟ้า 10 แอมป์ 220 โวลท์	ชุด	3	60	180	100	300	480
7.4	ปลั๊กไฟฟ้า	ชุด	1	65	65	100	100	165
7.5	สายไฟฟ้า และอุปกรณ์	เหมา	1	3,000	3,000	-	-	3,000
	รวมเป็นเงินข้อ 7.				9,405		1,800	11,205
8	งานสี							
8.1	สีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	107	40	4,280	30	3,210	7,490
8.2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	61	60	3,660	35	2,135	5,795

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ประธาน.....

(นายฯกรุงษ์ อุบลฯ)

นายช่างโยธาฯ

## การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุค่าวัสดุค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราช อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สิงก่อสร้าง : โรงสูบน้ำ ขนาด 4.00 x 6.00 ม.

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>หมวดงานสะพานและท่อเหล็ก</b>								
	งานโครงสร้างโรงสูบน้ำ(ต่อ)							
	รวมเป็นเงินข้อ 8.				7,940		5,345	13,285
9	งานเสาเข็มรับน้ำหนักปลดภัย 2 ตัน/ตัน	ตัน	30	1,000	30,000	276	8,280	38,280
	รวมเป็นเงินข้อ 9.				30,000		8,280	38,280
10	รวมเป็นเงิน							240,957

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ประธาน.....

ผู้อำนวยการ ฐานเจริญ  
ไสวกร ๕

นายคงพงษ์ ศุภศิริ  
นางสาวโยธา ๖

## การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุค่าวัสดุค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริษัทสถาปัตย์ในรามราช อําเภอพหล จังหวัดชลบุรี กำกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สิ่งก่อสร้าง : ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
<b>หมวดงานสะพานและท่อเหล็ก</b>								
3.2	ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.							
-	งานซ่อมแซมแพสบูนน้ำ(รั่ว) พร้อมปรับปรุงท่อสี	งาน	1	300,000	300,000	-	-	300,000
กันสนิม								
-	งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงดันและตู้ไฟ	งาน	1	350,000	350,000	-	-	350,000
-	งานเปลี่ยนปั๊มน้ำจ่ายสารเคมีร้อนอุปกรณ์	งาน	1	800,000	800,000	-	-	800,000
ประกอบตามมาตรฐาน กปภ.(6 ตัว)								
-	งานเปลี่ยนถังจ่ายสารเคมีจำนวน 3 ใบ (15,000 ลิตร)	งาน	3	150,000	450,000	-	-	450,000
-	งานเปลี่ยนปั๊มลมสำหรับ เปิด/ปิด วาล์ว	งาน	1	75,000	75,000	-	-	75,000
-	งานซ่อมแซมถังตักตะกอน ประกอบด้วย	งาน	1	75,000	75,000	-	-	75,000
ซ่อมท่อรับน้ำใส และท่อระบายน้ำตะกอน								
-	งานซ่อมแซมถังกรองทราย ประกอบด้วย	งาน	1	600,000	600,000	-	-	600,000
เปลี่ยนหัวกรองและทรายกรองน้ำ								
-	งานซ่อมลักษณะบล็อกในระบบห้องหมุด	งาน	1	740,000	740,000	-	-	740,000
-	งานเปลี่ยนถังคอนเทนเนอร์สำหรับจ่ายสารเคมี	งาน	1	340,000	340,000	-	-	340,000
-	งานเปลี่ยนมาตรฐานดิน ขนาด 250 มม.	งาน	1	300,000	300,000	-	-	300,000
Electromagnetic Dia. 250 มม. แบบท่อน้ำ								
<b>รวมเงิน ช้อ 3.2</b>					4,030,000		-	4,030,000

กรรมการ.....

นายสุทธิพัฒน์ สุทธิพัฒน์  
ผู้อำนวยการ

กรรมการ  
นายจิราภรณ์ สุโขตสุข  
นายช่างโยธาฯ

ประธาน.....

นายไพรวิทย์ ไพรวิทย์

## การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ัญชีแสดงปริมาณวัสดุค่าวัสดุค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราษ อำเภอพลด จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สิ่งก่อสร้าง : ระบบผลิตน้ำแบบ REVERSE OSMOSIS(RO) ขนาด 150 ลบ.ม./ชม.

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	หมวดงานสะพานและท่อเหล็ก							
3.3	ระบบผลิตน้ำแบบ REVERSE OSMOSIS(RO) ขนาด 150 ลบ.ม./ชม.							
	- ปั๊มน้ำเข้าระบบ RO							
	- อั้งกรองกำจัดคลอรีนตกค้าง							
	และสารอินทรีย์ตกค้าง							
	- ระบบกรองหยาบ 5 ไมครอน							
	- ปั๊มน้ำแรงสูงสำหรับอัดน้ำผ่านมันเบรน							
	- ชุดไส้กรองมันเบรน	งาน	1	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000
	- ระบบล้างมันเบรน							
	- ระบบไฟฟ้าควบคุม							
	- อุปกรณ์ประกอบภายในระบบ							
	- งานอาคารโรงเรือน(แบบเปิดโล่ง)							
	- งานชุดบ่อทิ้งน้ำออกจากระบบ							
	รวมเงิน ช้อ 3.3				15,000,000			15,000,000

กรรมการ

กรรมการ

ประธาน

ผู้อำนวยการ ฐานเจริญ<sup>ผู้อำนวยการ</sup>

## การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราช อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สังกัดสร้าง : งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง

ตามแบบเลขที่ กปก.ช.6/171/59 (4/5)

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ	รายการ/ขนาด	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.4	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง							
	- เครื่องสูบน้ำแบบ FND SUCTION CENTRIFUGAL PUMP ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง = 50 ม. ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70 % ความเร็วรอบไม่เกิน 1,500 rpm	ชุด	2	725,000	1,450,000	20,000	40,000	1,490,000
	ชับด้วนมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 75 KW VSD							
	แท่นเครื่องสูบน้ำ	แผ่น	2	12,400	24,800	-	-	24,800
	รวมเงิน ข้อ 3.4				1,474,800		40,000	1,514,800

กรรมการ.....

กรรมการ.....  
  
นายจักรพงษ์ ฤกคก  
เลขที่บ้าน ๖ประธาน.....

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

แผ่นที่ 12/12

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ,ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน

งานก่อสร้าง ติดตั้งและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา Mobile Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.

บริเวณสถานีผลิตน้ำในรามราช อ่าเภอพล จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล

สิ่งก่อสร้าง : งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำแรงสูง

ตามแบบเลขที่ กปก.ช.6/171/59 (5/5)

ประมาณการเลขที่ 169/59

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน	
3.5	งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำแรงสูง							
1	งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง	งาน	1	105,000	105,000	0	0	105,000
2	จัดหาและติดตั้งชุดหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400KVA 22KV/400V แบบ Hermitically Sealed Fully Oil Filled พร้อมทั้งร้านหม้อแปลง ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	งาน	1	340,000	340,000	30,000	30,000	370,000
3	จัดหาสายไฟฟ้า THW 4x120 Sq.mm. พร้อม เดินสายจากหม้อแปลงเข้าโรงสูบน้ำแรงสูง	งาน	1	260,000	260,000	4,000	4,000	264,000
4	จัดหาพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ VSD 90 KW จำนวน 2 ชุด , ชุดควบคุมประปา ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด พร้อมชุดรั้งชาอุณหภูมิตู้ควบ คุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	งาน	1	1,200,000	1,200,000	38,000	38,000	1,238,000
5	ชุดสายไฟฟ้า THW 120 Sq.mm, VCT 4x1.5 Sq.mm และ CW 12x1.5 Sq.mm พร้อมอุปกรณ์การเดินท่อร้อยสายไฟ IMC และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	งาน	1	20,000	20,000	3,000	3,000	23,000
รวมเป็นเงิน ข้อ 3.5					1,925,000		75,000	2,000,000

กรรมการ.....

นายมนตรี ฐานเจริญ  
ผู้อำนวยการ

กรรมการ.....

นายธกร พงษ์สุก  
นายช่างโยธา

ประธาน.....

นายวิภาณ ธรรมรงค์