



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท.55120 / พิเศษ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม. 4 ต.บ้านเข็ญ อ.หันคา จ.ชัยนาท (กปภ.สาขาชัยนาท)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ที่ 162 / 2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ,
ตามลำดับ ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนี้

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็น
เงินทั้งสิ้น 2,440,000.- บาท (เงินสองล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

ในรณ. ๒๐.กมร.

เพื่อดำเนินการต่อไป

ศิริ
ไม้ดง

(นางสาวกรรณิศา คงศิริ)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.เขต 10)

ผู้บังคับการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ลงชื่อ สมใจ สมใจ ประธานกรรมการ

(นางสาวสร้อยญา สว่างชาติ)

หัวหน้างาน 8งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

ลงชื่อ ศิริ ไม้ดง กรรมการ

(นายสมควร ไม้สนธิ์)

วิศวกร 6

ลงชื่อ ศิริ ไม้ดง กรรมการ

(นางสาวกัญชัชญา ประกิจ)

นิติกร 5

ในรณ. ๒๐.พิสจ.

เพื่อดำเนินการต่อไป

ศิริ
ไม้ดง

(นางรัตติยา กฤษทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

- 1 มี.ค. 2559

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 ต.บ้านเขื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท (กปภ.สาขาชัยนาท)

ที่	รายการ	ผลลัพธ์
1	วงเงินงบประมาณ (ไม่รวม Vat)	2,298,000.00
2	หักค่าขนส่ง, รั้วถนน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ (รวม Factor F)	7,350.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 2,290,650.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 2,450,995.50
(5)	ราคาค่าก่อสร้างรวม (จากงบประมาณ) Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)= 2,458,345.50
6	ราคาจากประมาณการ	2,440,826.00
7	หักค่าขนส่ง, รั้วถนน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	7,350.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 2,433,476.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 2,603,819.32
(10)	ราคาค่าก่อสร้าง (จากประมาณการ) รวม Vat 7%รวมค่าขนส่ง	(7)+(9)= 2,611,169.32
11	ราคาประมาณการรวมVAT > วงเงินงบประมาณรวมVAT	(10) > (5) 152,823.82
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลางรวม Vat 7%	2,440,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 7.01%
	วงเงินงบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 0.75%