

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารและจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาลำปาง จ.ลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๑๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการบริหารและจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาลำปาง จ.ลำปาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗,๑๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. หัวหน้างาน ๘ งานมาตรวัดน้ำ กปภ.ข. ๙ เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒. นางสาวยวธิดา จิระเกียรติกุล วิศวกร ๖ " เป็นกรรมการ
 - ๖.๓. นายนฤตม รัญจวน นายช่างโยธา ๕ " เป็นกรรมการ

กลุ่มงาน -

แบบเลขที่ -

ชื่อโครงการ โครงการบริหารและจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาลำปาง จ.ลำปาง ระยะเวลา 12 เดือน

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขาลำปาง จ.ลำปาง

หน่วยงาน งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าจ้างงาน (งบทำการ)								
1.1	ค่าซ่อมท่อ/ยกเลิกท่อเดิม/พร้อมย้ายผู้ใช้น้ำ (ทุกขนาด)	1	เหมา	4,800,000	4,800,000	-	-	4,800,000	
1.2	ค่างานถอดล้าง-เปลี่ยนอุปกรณ์มาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ	1	เหมา	270,000	270,000	-	-	270,000	
1.3	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา มาตรหลัก/มาตร DMA/PRV/เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	480,000	480,000	-	-	480,000	
1.4	ค่าทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก	10,000 บ./จุด/6 เดือน		40,000	40,000	-	-	40,000	
	รวมเงินข้อ 1							5,590,000	
2	ค่าดำเนินการ (งบทำการ)								
2.1	งานวิเคราะห์/เฝ้าระวัง/ตรวจสอบพื้นที่ DMA								
	(1) ผู้เชี่ยวชาญ	1	คน/เดือน	-	-	60,000	720,000	720,000	
	(2) พนักงานตรวจสอบ DMA	2	คน/เดือน	-	-	24,000	576,000	576,000	
	(3) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	1	คัน/เดือน	-	-	35,000	420,000	420,000	
	รวมเงินข้อ 2.1						1,716,000	1,716,000	
2.2	งานสำรวจหาท่อรั่ว								
	(1) หัวหน้าทีม	2	คน/เดือน	-	-	50,000	1,200,000	1,200,000	
	(2) พนักงานสำรวจหาท่อรั่ว	6	คน/เดือน	-	-	20,000	1,440,000	1,440,000	
	(3) ยานพาหนะรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	2	คัน/เดือน	-	-	35,000	840,000	840,000	
	รวมเงินข้อ 2.2						3,480,000	3,480,000	
2.3	งานควบคุมงานภาคสนาม								
	(1) วิศวกร	1	คน/เดือน	-	-	50,000	600,000	600,000	
	(2) ช่างเทคนิค	2	คน/เดือน	-	-	20,000	480,000	480,000	
	(3) ยานพาหนะรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	1	คัน/เดือน	-	-	35,000	420,000	420,000	
	รวมเงินข้อ 2.3						1,500,000	1,500,000	
2.4	งานสำนักงาน								
	(1) ผู้จัดการโครงการ	1	คน/เดือน	-	-	80,000	960,000	960,000	
	(2) หัวหน้าแผนก	1	คน/เดือน	-	-	40,000	480,000	480,000	
	(3) พนักงานประจำแผนก	3	คน/เดือน	-	-	18,000	648,000	648,000	
	(4) พนักงานศูนย์รับแจ้ง	3	คน/เดือน	-	-	18,000	648,000	648,000	
	รวมเงินข้อ 2.4						2,736,000	2,736,000	

ลงชื่อ.....กรรมการ
21 ต.ค. 59

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

กลุ่มงาน -

แบบเลขที่ -

ชื่อโครงการ โครงการบริหารและจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาลำปาง จ.ลำปาง ระยะเวลา 12 เดือน

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขาลำปาง จ.ลำปาง

หน่วยงาน งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.5	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน								
	(1) ค่าเช่าสำนักงาน	12	บาท/เดือน	-	-	30,000	360,000	360,000	
	(2) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	12	บาท/เดือน	-	-	15,000	180,000	180,000	
	(3) ค่าวัสดุ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สำนักงานและในตู้ DMA	12	บาท/เดือน	-	-	25,000	300,000	300,000	
	(4) ยานพาหนะรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	2	คัน/เดือน	-	-	35,000	840,000	840,000	
	(5) ค่าประสานงาน	12	บาท/เดือน	-	-	40,000	480,000	480,000	
	รวมเงินข้อ 2.5						2,160,000	2,160,000	
	รวมเงินข้อ 2							11,592,000	
3	รวมเป็นเงิน							17,182,000	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

21 ม.ค. 59