



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

(แบบ ปร.๕)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

ก่อสร้างทางจักรยานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนสว่าง-ปากปวน กม.328+020-กม.338+920

ด้านซ้ายทาง ระยะทาง ๖.๙๐๐ กม. สถานที่ก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิงสะพุง

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่

๓๓/๐๑/๑๒๙

วันที่

๒๒-ก.ย.-๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
๑	ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าแรง	๖๘,๕๐๐	๑.๒๗๓๓	๘๗,๒๒๑.๐๕	หน้าที่ ๑
	รวมข้อ ๑ ประเภทงานทาง			๘๗,๒๒๑.๐๕	ไม่รวม vat
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๗,๒๒๑.๐๕	ไม่รวม vat
	คิดเป็นเงินประมาณ (say)			๘๗,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ประธานคณะกรรมการ

นสว. เกษมศักดิ์

(นายนคร เกษมศักดิ์)

หัวหน้างาน/ผู้ลงนาม

กรรมการ

ไม้มงคล

(นายวิวัฒน์ มฤตภัค)

กรรมการ

ส.ก.

(นายสมพงษ์ กวัญญู)