

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา Mukdahan				
1.	ประเภทงานอาคาร				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบนาโป	222,800			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำเมืองใหม่	1,232,012			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำกุดโง้ง	550,942			
	รวมประเภทงานอาคาร	2,005,754	1.1045	2,215,355	
2.	ประเภทงานทาง				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบนาโป	1,006,170			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำเมืองใหม่	13,933,469			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำกุดโง้ง	4,168,720			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ	90,085,819			
5.	งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	1,300,800			
	รวมประเภทงานทาง	110,494,978	1.0721	118,461,666	
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบนาโป	79,341,079			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำเมืองใหม่	70,387,320			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำกุดโง้ง	23,497,457			
6.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ	4,026,240			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	177,252,096	1.0693	189,535,666	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	289,752,828			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			310,212,687	
	คิดเป็นเงินประมาณ			310,200,000	(ไม่รวม VAT)
ตัวอักษร	สามร้อยสิบล้านสองแสนบาทถ้วน				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			21,714,000	
	หรือคิดเป็นเงิน			331,914,000	(รวม VAT)

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตรวจ

(นายปกิจ ภาคธรรม)

ผู้อำนวยการกองประมาณราคา