

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ซอยคูถาวร ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๔,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๗๑,๗๘๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ งานก่อสร้างทาง เป็นเงิน ๒๗๑,๗๘๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอัศวิน	เยี่ยมคล้าย	ประธานกรรมการ	
นายสุริยะ	ทองรอด	กรรมการ	
นายสุเทพ	บัวเนียม	กรรมการ	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ซอยครุฑวาร ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง

แบบ ปร.5

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ประเภทงานก่อสร้างทาง				
1.	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	202,460.62			
	รวมประเภทงานก่อสร้างทาง	202,460.62	1.4019	283,830.00	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		283,830.00	
		คิดเป็นเงินประมาณ		271,780.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		254,000.00	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		17,780.00	

หมายเหตุ

Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, ประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยะ ทองรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุเทพ บัวเนียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 2560(03)รณ.13(02)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง



ຈຳນວນ 9 ກ.442.17.1



(นายสุริยะ ทองรอด)
นายช่างโยธา ๕



(นายสุเทพ บัวเนียม)

34208 ๗.