

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคางานก่อสร้าง ราคาจำนวนวัสดุ ราคาวัสดุ และราคาค่าแรงก่อสร้าง  
งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประสานภูมิภาควิชาฮอด  
รายละเอียดรายการเลขที่.....ตามแบบเลขที่.....

| ลำดับ | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรง  |          | รวมเป็นเงิน    |
|-------|-----------------------------|-------|-------|----------|----------|---------|----------|----------------|
|       |                             |       |       | หน่วยละ  | รวม(บาท) | หน่วยละ | รวม(บาท) |                |
| 1     | จ้างเหมาขุดดินแบ็คโฮ        | 15    | วัน   | 13,000   | 195,000  | 0       | 0        | 195,000        |
| 2     | จ้างเหมารถบรรทุกดิน (3 คัน) | 15    | วัน   | 7,500    | 112,500  | 0       | 0        | 112,500        |
| 3     | จ้างเหมารถไถ                | 15    | วัน   | 3,000    | 45,000   | 0       | 0        | 45,000         |
| 4     | จ้างเหมารถบรรทุกน้ำ         | 15    | วัน   | 2,000    | 30,000   | 0       | 0        | 30,000         |
| 5     | ค่าจ้างคนงานล้างถนน         | 15    | วัน   | 0        | 0        | 900     | 13,500   | 13,500         |
|       | <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>  |       |       |          |          |         |          | <b>396,000</b> |
|       | สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน |       |       |          |          |         |          |                |

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ  
(นายรุ่งโรจน์ กาวิจา)

ลงชื่อ.....หัวหน้างานบริการฯ  
(นายรุ่งโรจน์ กาวิจา)

ลงชื่อ.....ผ.ผจก.กปภ.สาขาฮอด  
(นายภิญญ ไทพยนต์)

หมายเหตุ

การดำเนินการขุดลอกสระพักตะกอน ใช้เครื่องจักรดังนี้

1. รถขุดดินแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน
2. รถบรรทุกดิน จำนวน 3 คัน
3. รถไถ จำนวน 1 คัน
4. รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน