

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...การถ่ายขยายเขตบ้านเลขที่ ๒๕๕๑ (เงินอุดหนุน
เทศบาล) ...ขอรับเงิน ๖๖ ๑๒ ๓ ๖๖๖๖ ๑ ๖๖๖๖ ๑ ๖๖๖๖
การประปาส่วนภูมิภาค บางบัวทอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๖๖,๖๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

- จัดงาน - การก่อ PVC ๑๑๐๐ มม. ยาว ๕ เมตร ติดท่อตามแนวท่อ

- การวางท่อตามแนวท่อเดิม ... ๖๖/๐๐/๐๖๖

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๐ เป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ๖๖.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ๖๖.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ จำนวน แผ่น

๕.๔ จำนวน แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมศักดิ์ หสนสัมพันธ์ ... ๖๖-๖๖๖๖

๖.๒ นายสมศักดิ์ หสนสัมพันธ์ ... ๖๖๖๖

๖.๓ นายสมศักดิ์ หสนสัมพันธ์ ... ๖๖๖๖



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

(แบบ ปร.๕)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปิงปประมาณ ๒๕๖๒ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ประมาณราคาโครงการ

ขอยื่นเจริญ 8 หมู่.12 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

สถานที่ก่อสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

แบบเลขที่

๓๓/๐๑/๑๓๖

วันที่

๒๐-พ.ย.-๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง ค่าวัสดุ+อุปกรณ์+ค่าแรง	๖๗,๙๒๗	๑.๒๗๓๓	๘๖,๔๙๑.๗๓	หน้าที่ ๑
	รวมข้อ ๑ ประเภทงานทาง			๘๖,๔๙๑.๗๓	ไม่รวม vat
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๖,๔๙๑.๗๓	ไม่รวม vat
	คิดเป็นเงินประมาณ (say)			๘๖,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน			

(นายมนต์ชัย แสนสีมน)

นายมนต์ชัย แสนสีมน
หัวหน้างานแหล่งน้ำ กผว.๗
ประธานกรรมการฯ

(นายธีระศักดิ์ ละคร)

นายธีระศักดิ์ ละคร
วิศวกร ๖ กผว.๗
กรรมการฯ

(นางสาวสิริรัตน์ อินทร์คำดี)

นางสาวสิริรัตน์ อินทร์คำดี
นายช่างโยธา ๖ กผว.๗
กรรมการฯ

