
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง                                                               สรุปราคางานจ้างเหมาโครงการจัดทําระบบควบคุมประตูนํ้าแบบอัตโนมัติ กปภ.สาขาอู่ทอง 

โครงการจัดทําระบบควบคุมประตูนํ้าแบบอัตโนมัติ กปภ.สาขาอู่ทอง 

ลําดับ รายการ ค่าวัสดุและแรงงาน ค่าดําเนินการ ค่าก่อสร้างท้ังหมด หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมภาษี รวมเป็นเงิน (บาท)

1 จัดหาและติดต้ังประตูนํ้าควบคุมอัตโนมัติ 1,421,600             1.3365 1,899,968
2 ปรับปรุงระบบ DMA 1,281,000             1.3365 1,712,057
3 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 50,748                 1.0700 54,300
4 Software 500,000               1.0700 535,000
5 อุปกรณ์อื่น ๆ 22,944                 1.0700 24,550
6 งานอื่น ๆ 303,800               1.0700 325,066

รวม 3,580,092             4,550,941

สรุป   คิดเป็นเงิน 4,550,941 (รวม VAT)

  ตัวอักษร ส่ีล้านห้าแสนห้าหม่ืนเก้าร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์
หรือคิดเป็นเงิน 4,253,216 (ไม่รวม VAT)

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT)  297,725

  ประมาณการโดย  ……………….……………………               ตรวจ   ………………….…………………

                    (  นายสมพงษ์  พวงทอง )  วิศวกร 4                             (  นายโยธิน  สมสกุล ) หนง.แผนและประเมินผล

                 ตรวจ  …………………….……………….

                    ( นายไชยเชษฐ์ ลัทธิธนธรรม  ) 
      ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศนํ้าสูญเสีย




