



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

ที่ มท ๕๕๕๑๐ / พิเศษ

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๕๔/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามราคาวัสดุในท้องตลาดปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นราคากลางของงานโครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี นั้น ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางเป็น ๒ กรณี ตามหนังสือเลขที่ ๕๕๕๑๐/พิเศษ ลว. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งทาง กรจ.๔ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคากลางตามกรณีที่ ๑ ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายการลดอัตราการน้ำสูญเสียลดลงจากเส้นฐาน(Base line) ที่กำหนดในวันเริ่มสัญญา

ดังนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดราคากลางของงานโครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ตามกรณีที่ ๑ พอสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ค่าจ้างงาน (งบลงทุน) เป็นเงิน ๐.- บาท

๒. ค่าจ้างงาน (งบทำการ) เป็นเงิน ๓,๒๘๘,๒๔๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ค่าดำเนินการ (งบทำการ) เป็นเงิน ๖,๘๐๗,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๙๕,๒๔๐.- บาท

คิดให้ ๑๐,๐๙๕,๐๐๐.- บาท (สิบล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายนพดล จันทร์จำปา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชรินทร์ วัดสำโรง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรสิทธิ์ ะจิติ)

เรียน ผอ.กปร.4

เพื่อส่งข้อมูลต่อไป

๕๕๕๑๐ มท.พิเศษ
๕๕๕๑๐๔๗

๕๕.

(นางสาวสุนิสา สิทธิโชค)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗

(นางสาวสุนิสา สุนทรนงกุล)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗

โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
งบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงาน ๓ เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียในเดือนเป้าหมายลดลงจากเส้นฐานในวันเริ่มสัญญา)

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)		
		ราคาต่อหน่วย	Factor F	ค่าใช้จ่าย ๓ เดือน
๑	ค่าจ้างงาน (งบลงทุน)			
	๑.๑ งานเปลี่ยนท่อ/วางท่อใหม่	๐	-	-
	๑.๒ งานจัดหาและติดตั้ง DMA/มาตรวัดน้ำหลัก/PRV	๐	-	-
	๑.๔ งานจัดทำ/วิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์เพื่อปรับปรุงท่อ	๐	-	-
	๑.๕ งานจัดหา/เปลี่ยนมาตรผู้ใช้	๐	-	-
	๑.๖ งานจัดหาเครื่องมือ/เบ็ดเตล็ด	๐	-	-
	๑.๗ ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	๐	-	-
	รวมเงินข้อ ๑	๐		-
๒	ค่าจ้างงาน (งบทำการ)			
	๒.๑ ค่าซ่อมท่อ/ยกเลิกท่อเดิม/พร้อมย้ายผู้ใช้	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑.๒๗๐๑	๓,๐๔๘,๒๔๐
	๒.๒ ค่างานถอดล้าง - เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำผู้ใช้	-	-	-
	๒.๓ ค่าซ่อม/บำรุงรักษามาตรหลัก/มาตร DMA/PRV/เบ็ดเตล็ด	๒๔๐,๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐
	๒.๔ ค่าทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก	๐	-	-
	รวมเงินข้อ ๒	๒,๖๔๐,๐๐๐		๓,๒๘๘,๒๔๐
๓	ค่าดำเนินการ (งบทำการ)			
	๓.๑ งานวิเคราะห์/เฝ้าระวัง/ตรวจสอบพื้นที่ DMA	๑,๗๓๗,๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑,๗๓๗,๐๐๐
	๓.๒ งานสำรวจหาท่อรั่ว	๑,๗๔๐,๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑,๗๔๐,๐๐๐
	๓.๓ งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานสนาม	๑,๔๕๕,๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑,๔๕๕,๐๐๐
	๓.๔ งานสำนักงาน	๘๑๐,๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐
	๓.๕ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	๑,๐๖๕,๐๐๐	๑.๐๐๐๐	๑,๐๖๕,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓	๖,๘๐๗,๐๐๐		๖,๘๐๗,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๑ - ข้อ ๓	๙,๔๔๗,๐๐๐		๑๐,๐๘๕,๒๔๐
	say			๑๐,๐๘๕,๐๐๐

เงื่อนไข

เงินประกันผลงาน ๑๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้(ต่อปี) ๗ % ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(นายพนตล จันทรจำปา)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชินทร์ วัฒนโรง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรสิทธิ์ วัชรจิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

งบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงาน ๓ เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(เป้าหมายอัตราน้ำสูญเสียในเดือนเป้าหมายลดลงจากเส้นฐานในวันเริ่มสัญญา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่าย ๓ เดือน
๑	ค่าจ้างงาน (งบลงทุน)				
	๑.๑ งานเปลี่ยนท่อ/วางท่อใหม่	L/S	๐	-	-
	๑.๒ งานจัดหาและติดตั้ง DMA/มาตรวัดน้ำหลัก/PRV	L/S	๐	-	-
	๑.๔ งานจัดทำ/วิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์เพื่อปรับปรุงท่อ	บาท/เดือน	๐	-	-
	๑.๕ งานจัดหา/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ	L/S	๐	-	-
	๑.๖ งานจัดหาเครื่องมือ/เบ็ดเตล็ด	L/S	๐	-	-
	๑.๗ ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	L/S	๐	-	-
	รวมเงินข้อ ๑				-
๒	ค่าจ้างงาน (งบทำการ)				
	๒.๑ ค่าซ่อมท่อ/ยกเลิกท่อเดิม/พร้อมย้ายผู้ใช้น้ำ	L/S	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐
	๒.๒ ค่างานถอดล้าง - เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำ	L/S	๐	-	-
	๒.๓ ค่าซ่อม/บำรุงรักษามาตรหลัก/มาตร DMA/PRV/เบ็ดเตล็ด	บาท/เดือน	๓	๘๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐
	๒.๔ ค่าทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก	๑๐,๐๐๐ บ./จุด/๖ เดือน		-	-
	รวมเงินข้อ ๒				๒,๖๔๐,๐๐๐
๓	ค่าดำเนินการ (งบทำการ)				
	๓.๑ งานวิเคราะห์/เฝ้าระวัง/ตรวจสอบพื้นที่ DMA				
	(๑) ผู้เชี่ยวชาญ	คน/เดือน	๓	๖๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐
	(๒) หัวหน้าทีม	คน/เดือน	๓	๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐
	(๓) พนักงานตรวจสอบ DMA	คน/เดือน	๖	๒๔,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐
	(๔) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	๓	๓๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓.๑				๑,๙๓๗,๐๐๐
	๓.๒ งานสำรวจหาท่อรั่ว				
	(๑) หัวหน้าทีม	คน/เดือน	๔	๕๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐
	(๒) พนักงานสำรวจหาท่อรั่ว	คน/เดือน	๑๒	๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐
	(๓) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	๔	๓๕,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓.๒				๑,๗๔๐,๐๐๐
	๓.๓ งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานสนาม				
	(๑) วิศวกร	คน/เดือน	๓	๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐
	(๒) ช่างเทคนิค	คน/เดือน	๘	๒๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐
	(๓) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	๕	๓๕,๐๐๐	๕๒๕,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓.๓				๑,๔๕๕,๐๐๐
	๓.๔ งานสำนักงาน				
	(๑) ผู้จัดการโครงการ	คน/เดือน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐

โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
งบประมาณโครงการ แผนการดำเนินงาน ๓ เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(เป้าหมายอัตราการน้ำสูญเสียในเดือนเป้าหมายลดลงจากเส้นฐานในวันเริ่มสัญญา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ค่าใช้จ่าย ๓ เดือน
	(๒) หัวหน้าแผนก	คน/เดือน	๒	๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐
	(๓) พนักงานประจำแผนก	คน/เดือน	๕	๑๘,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐
	(๔) พนักงานศูนย์รับแจ้ง	คน/เดือน	๐	๑๘,๐๐๐	-
	(๕) พนักงานตรวจสอบการอ่านมาตร	คน/เดือน	๐	๒๐,๐๐๐	-
	รวมเงินข้อ ๓.๔				๕๑๐,๐๐๐
	๓.๕ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน				
	(๑) ค่าเช่าสำนักงาน	บาท/เดือน	๓	๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
	(๒) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	บาท/เดือน	๓	๓๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
	(๓) ค่าวัสดุ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สำนักงานและในตู้ DMA	บาท/เดือน	๓	๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
	(๔) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	คัน/เดือน	๓	๓๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐
	(๕) ค่าประสานงาน	บาท/เดือน	๓	๑๒๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓.๕				๑,๐๖๕,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๓				๖,๘๐๗,๐๐๐
	รวมเงินข้อ ๑ - ข้อ ๓				๙,๔๔๗,๐๐๐

สรุปการเบิกจ่ายแยกเป็นงบลงทุนและงบทำการ แผนการดำเนินงาน ๓ เดือน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ประมาณการค่าใช้จ่าย (บาท)
๑	งบลงทุน	เดือน	๐	๐
๒	งบทำการ	เดือน	๓	๙,๔๔๗,๐๐๐
	รวม	เดือน	๓	๙,๔๔๗,๐๐๐