

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง

สรุปราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขาพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

แผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/70.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ท่าตะเกียบ)อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาสาขาพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองสี่ัค	79,830			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำสี่ัค	3,642,537			
	รวมประเภทงานอาคาร	3,722,367	1.1122	4,140,177	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองสี่ัค	3,844,642			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำสี่ัค	5,766,332			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	55,187,231			
4	งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	8,166,000			
	รวมประเภทงานทาง	72,964,205	1.0867	79,292,315	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองสี่ัค	10,188,579			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำสี่ัค	47,807,852			
4	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	1,283,800			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	59,280,231	1.0764	63,812,122	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	135,966,804			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			147,244,614	
	คิดเป็นเงินประมาณ			147,200,000	(ไม่รวม VAT)
ตัวอักษร	หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงินประมาณ			157,504,000.00	(รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			10,304,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประมาณการโดย
(ทพ ธนวัฒน์ ขดบขล.)

ตรวจ
(นายธัญชัย แสงเจือ)

(.....งานประมาณราคา.) หัวหน้างานประมาณราคา 1

ตรวจ
(นายทพ.ธนวัฒน์ ขดบขล.)
(ผู้อำนวยการกองจัดเตรียมโครงการ 1)

เห็นชอบ
(นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค)
(ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม)