

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบสูบน้ำทะเลใหม่ (บริเวณปากคลองบ้านค่าย) กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๕,๓๕๗,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างระบบสูบน้ำทะเล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑๖,๔๓๑,๐๘๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ประเภทงานทาง เป็นเงิน ๕,๖๔๖,๔๕๕.๕๒.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๖.๒ ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๑๐,๖๗๐,๔๓๙.๕๖.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 - ๖.๓ ประเภทงานอาคาร เป็นเงิน ๑๑๔,๑๘๘.๑๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต	ประธานกรรมการ
นายสถาพร เชาวลิต	กรรมการ
นายชาคร ชัยยศ	กรรมการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ (พัสดุ) และราคาค่าก่อสร้าง
งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ บริเวณปากคลองบ้านค่าย กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ บริเวณปากคลองบ้านค่าย กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน				
1	ประเภทงานทาง				
	งานวางท่อ อุปกรณ์ท่อ และ อื่นๆ ตามแบบเลขที่2556 (23) พน 01 (50)	4,358,178	1.2956	5,646,455	
	รวมประเภทงานทาง	4,358,178	1.2956	5,646,455.42	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานก่อสร้างสระพักน้ำดิบตามแบบเลขที่2556 (23) พน 01 (50)	1,507,295	1.2220	1,841,914.49	
	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ (บ่อแห้ง) ตามแบบเลขที่2556 (23) พน 01 (50)	1,412,651	1.2220	1,726,260.07	
	งานเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้า ตามแบบเลขที่2556 (23) พน 01 (50)	5,812,000	1.2220	7,102,264.00	
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	8,731,946	1.2220	10,670,438.56	
3	ประเภทงานอาคาร				
	งานอื่นๆ ตามแบบเลขที่2556 (23) พน 01 (50)	92,625	1.2328	114,188.10	
	รวมประเภทงานอาคาร	92,625	1.2328	114,188.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			16,431,082.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			16,431,082.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสองบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงิน		15,356,151	(ไม่รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,074,931	


หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 10%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



(นายพนนงศ์ ทิพย์ชิต) หัวหน้างานแหล่งน้ำ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาคร ชัยยศ) วิศวกร 5
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสถาพร เชาวลิต) วิศวกร 5
กรรมการกำหนดราคากลาง