

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคางานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่				
1.	ประเภทงานอาคาร				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งบริเวณสถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน	3,864,474.67			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งบริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาไม้รุค	638,859.00			
	รวมประเภทงานอาคาร	4,503,333.67	1.1122	5,008,801.00	
2.	ประเภทงานทาง				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งบริเวณสถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน	5,573,200.00			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งบริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาไม้รุค	1,353,517.00			
4.	ก่อสร้าง จัดหา และวางท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำ	82,283,125.00			
	รวมประเภทงานทาง	89,209,842.00	1.1229	100,173,481.00	
3.	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งบริเวณสถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน	33,984,211.04			
2.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งบริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาไม้รุค	5,779,574.30			
3.	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ	840,000.00			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	40,603,785.34	1.0771	43,734,451.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	134,316,961.01			
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	148,916,733.00
				คิดเป็นเงินประมาณ	148,900,000.00 (ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร	หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน			
			หรือคิดเป็นเงิน	159,323,000.00	(รวม VAT)
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,423,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประมาณการโดย

(นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์)

ตรวจ
(นายสรายุพงษ์ สุขกิจ)

