



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๑๒๐ / กิ๑๒

วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานโครงการก่อสร้าง Mobile Plant เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มระบบผลิตน้ำปากแควจาก ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๙๐๐ ลบ.ม./ชม. และถังน้ำใส ๕๐๐ ลบ.ม. กปภ. สาขาสุโขทัย(ส.ปากแคว)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๕๗๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนี้

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางจากราคากลางตามราคาวัสดุในท้องตลาดปัจจุบันแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิชัย ดิษากิริมย์)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมเจต ภาพล)
หัวหน้างานบำรุงรักษา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโกสิน พรหมพันธุ์)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๑

เรียน นายน

- เพื่อศึกษาราย

U ๖๕๕๖

เรียน นายน

เรียน นายน

เรียน นายน

เรียน นายน

U ๖๕๕๖

เรียน นายน

เรียน นายน

เรียน นายน

เรียน นายน

เรียน นายน

เรียน นายน

U ๖๕๕๖

เรียน นายน

เรียน นายน

เรียน นายน

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
 งานปรับปรุงเพิ่มระบบผลิตน้ำปากแควจาก 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 900 ลบ.ม./ชม.
 และดัดน้ำใส 500 ลบ.ม. กปภ.สาขาสุโขทัย (ส.ปากแคว)
 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		38,568,238.00
2	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		74,136.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	38,494,102.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	41,188,689.14
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	41,262,825.14
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		38,568,238.00
7	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		74,136.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	38,494,102.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	41,188,689.14
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	41,262,825.14
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT		0.000%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		41,000,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	0.641%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	0.641%


