



บันทึกข้อความ

กองจัดหา
เลขรับที่ ๗๓๑๑
วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๗
เวลา ๐๙.๕๓ น.

ส่วนราชการ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ที่ พิเศษ.....วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (หนองไผ่แก้ว) - พนสนนิคม (ท่าบุญมี) อำเภอบ้านบึง - เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองจัดหา

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๑๓๖๒/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ข้าพเจ้าผู้มิชานข้าทำยนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (หนองไผ่แก้ว) - พนสนนิคม (ท่าบุญมี) อำเภอบ้านบึง - เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรีนั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการพิจารณาจากเอกสารประกวดราคาโดยยึดถือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ได้ราคาเป็นจำนวนเงิน ๗๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับคือ ๗๑๓,๘๙๒,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อยู่ประมาณ ๐.๐๑๒๙ % คณะกรรมการ ฯ พิจารณาเห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗๑๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เงินเจ็ดร้อยสิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗๑๓,๙๖๖,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีรายละเอียดบัญชีแสดงวัสดุและราคาค่าก่อสร้างตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายปกิต ภาคธรรม)
ผู้อำนวยการกองประมาณราคา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายไพศาล มากเจริญ)

หัวหน้างานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม
กองออกแบบวิศวกรรม

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง

สรุปราคาก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงขยายการประปาสาขาบ้านบึง



โครงการงานปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง (หนองไผ่แก้ว) - พนสนิม (ทำบุญมี)



แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/112.

อ.บ้านบึง-เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงขยายการประปาสาขาบ้านบึง				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองหลวง	393,190	408,190		
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง	6,860,829			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ	792,452	804,452		
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงานประปา กปภ.สาขาบ้านบึง	35,750			
	รวมประเภทงานอาคาร	8,082,221	1.0948	8,848,143	
2	ประเภทงานทาง	9,106,221		8,784,418	
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองหลวง	1,526,068			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง	18,158,679			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ	5,688,463			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงานประปา กปภ.สาขาบ้านบึง	1,992,000			
5	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	358,797,868	355,994,090		
	รวมประเภทงานทาง	386,163,078	1.0807	417,344,844	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	383,259,290	-	414,206,582	
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบคลองหลวง	34,394,628	33,445,068		
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองหลวง	177,547,638	182,032,916		
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองปรือ	50,078,700	60,090,995		
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสำนักงานประปา กปภ.สาขาบ้านบึง	1,051,900	1,246,428		
6	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	5,105,500			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	271,910,707	1.0693	290,741,154	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	662,423,664			
สรุป				712,943,334	713,822,158
				คิดเป็นเงินประมาณ	712,900,000
	ตัวอักษร			หรือคิดเป็นเงินประมาณ	713,800,000
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	49,966,000
					49,903,000.00

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประมาณการโดย 
(นายสมศักดิ์ รัตนกุล)
ตรวจ 
นายธงชัย แสงเจือ
หัวหน้างาน : งานประมาณราคาไฟฟ้าแรงกลและไฟฟ้า

ตรวจ 
(นางสาวกัญญา ภาณุรัตน์) ผู้อำนวยการกองประมาณราคา
เห็นชอบ 
(นายวุฒินันท์ โพธิ์ทองนาค)
(.....) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม