

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐,๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพะเยา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๐,๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) ตามแบบที่ -
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔) ตามแบบที่ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข. ๙ เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ หัวหน้างาน ๘ งานแหล่งน้ำ " เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวกฤษิตา วิชาสงส์ วิศวกร ๕ " เป็นกรรมการ

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง



แบบเลขที่ -

ชื่อโครงการ งานจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขาพะเยา

หน่วยงาน งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าจ้างงาน (งบลงทุน)								
1.1	งานเปลี่ยนท่อ/วางท่อใหม่	1	เหมา	23,000,000	23,000,000	-	-	23,000,000	
1.2	งานจัดหาและติดตั้ง DMA/มาตรวัดน้ำหลัก/PRV	1	เหมา	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	
1.3	งานจัดทำข้อมูลท่อและข้อมูลผู้ใช้ น้ำ ในระบบแผนที่ GIS	1	บาท/เดือน	2,400,000	2,400,000	-	-	2,400,000	
1.4	งานจัดทำวิเคราะห์แบบจำลองชลศาสตร์เพื่อปรับปรุงท่อ	1	บาท/เดือน	720,000	720,000	-	-	720,000	
1.5	งานจัดหา/เปลี่ยนมาตรผู้ใช้ น้ำ	1	เหมา	880,000	880,000	-	-	880,000	
1.6	งานจัดหาเครื่องมือ/เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	
1.7	ค่าฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	1	เหมา	200,000	200,000	-	-	200,000	
	รวมเงินข้อ 1				32,200,000		-	32,200,000	
2	ค่าจ้างงาน (งบทำการ)								
2.1	ค่าซ่อมท่อ/ยกเลิกท่อเดิม/พร้อมย้ายผู้ใช้ น้ำ (ทุกขนาด)	1	เหมา	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000	
2.2	ค่างานถอดล้าง-เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดน้ำผู้ใช้ น้ำ	1	เหมา	260,000	260,000	-	-	260,000	
2.3	ค่าซ่อมบำรุงรักษา มาตรหลัก/มาตร DMA/PRV/เบ็ดเตล็ด	1	บาท/เดือน	960,000	960,000	-	-	960,000	
2.4	ค่าทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก	10,000 บ./จุด/6 เดือน		-	-	520,000	520,000	520,000	
	รวมเงินข้อ 2				7,220,000		520,000	7,740,000	
3	ค่าดำเนินการ (งบทำการ)								
3.1	งานวิเคราะห์/เฝ้าระวังตรวจสอบพื้นที่ DMA								
	(1) ผู้เชี่ยวชาญ	1	คน/เดือน	-	-	60,000	1,440,000	1,440,000	
	(2) หัวหน้าทีม	1	คน/เดือน	-	-	50,000	1,200,000	1,200,000	
	(3) พนักงานตรวจสอบ DMA	2	คน/เดือน	-	-	24,000	1,152,000	1,152,000	
	(4) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	1	คัน/เดือน	-	-	35,000	840,000	840,000	
3.2	งานสำรวจหาท่อรั่ว								
	(1) หัวหน้าทีม	2	คน/เดือน	-	-	50,000	2,400,000	2,400,000	
	(2) พนักงานสำรวจหาท่อรั่ว	6	คน/เดือน	-	-	20,000	2,880,000	2,880,000	
	(3) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	2	คัน/เดือน	-	-	35,000	1,680,000	1,680,000	
3.3	งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงานสนาม								
	(1) วิศวกร	1	คน/เดือน	-	-	50,000	1,200,000	1,200,000	
	(2) ช่างเทคนิค	4	คน/เดือน	-	-	20,000	1,920,000	1,920,000	
	(3) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	3	คัน/เดือน	-	-	35,000	2,520,000	2,520,000	
3.4	งานสำนักงาน								
	(1) ผู้จัดการโครงการ	1	คน/เดือน	-	-	80,000	1,920,000	1,920,000	
	(2) หัวหน้าแผนก	2	คน/เดือน	-	-	40,000	1,920,000	1,920,000	
	(3) พนักงานประจำแผนก	3	คน/เดือน	-	-	18,000	1,296,000	1,296,000	
	(4) พนักงานศูนย์รับแจ้ง	3	คน/เดือน	-	-	18,000	1,296,000	1,296,000	
	(5) พนักงานตรวจสอบการอ่านมาตร	3	คน/เดือน	-	-	20,000	1,440,000	1,440,000	
3.5	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน								
	(1) ค่าเช่าสำนักงาน	24	บาท/เดือน	-	-	30,000	720,000	720,000	
	(2) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	24	บาท/เดือน	-	-	15,000	360,000	360,000	
	(3) ค่าวัสดุ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สำนักงานและในตู้ DMA	24	บาท/เดือน	-	-	25,000	600,000	600,000	
	(4) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	2	คัน/เดือน	-	-	35,000	1,680,000	1,680,000	
	(5) ค่าประสานงาน	24	บาท/เดือน	-	-	80,000	1,920,000	1,920,000	
	รวมเงินข้อ 3				-		30,384,000	30,384,000	
4	รวมเป็นเงิน							70,324,000	

ลงชื่อ  อ.ณัฐพร
กรรมการกำหนดราคากลางลงชื่อ 
กรรมการกำหนดราคากลางลงชื่อ 
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง