



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท.๕๕๑๒๐-๓ / พิเศษ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลางงานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๑๙๓ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินแปดล้านสองแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาววิชุดา วงษ์สมจารย์)

นักบัญชี ๗ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างาน ๘ งานประมวลบัญชี

ลงชื่อ กรรมการ

(นางประนอม วัฒนานุกิตติ)

พนักงานวิทยาศาสตร์ ๖ งานควบคุมฯ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรพงศ์ มีแก่นวิทย์)

วิศวกร ๕ งานน้ำสูญเสีย

อนุมัติ

แจ้ง ผอ.กปภ.

นายกิตติเทพ เลขะวิวัฒน์

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

25 มี.ค. 2558

งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		7,800,000.00
2	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		107,385.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	7,692,615.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	8,231,098.05
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	8,338,483.05
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		8,116,769.09
7	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		107,385.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	8,009,384.09
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	8,570,040.98
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(7)+(9)=	8,677,425.98
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT		4.065%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลางรวม Vat 7%		8,200,000.00 ✓
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	5.822%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	1.689%