



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ที่ มท ๕๕๓๒๐-๑/..... วันที่..... ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เรื่อง..... การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

(นายไพฑูรย์ ไตรวัฒนาศิริ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๒๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส การสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๓๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) บ้านหนองหว้า ต.หนองไผ่ล้อม อ.ลำโรงท่าบ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีขรภูมิ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้เป็น ๓,๒๑๐,๐๐๐- บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เงินเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเอียรชัย แสณรงค์)
หัวหน้างานแหล่งน้ำ

อนุมัติ

(นายจิระศักดิ์ เญยวิจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายจรัส ภาพันธ์)
วิศวกร ๕

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)
นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยขาย : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

บ้านหนองหว้า ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ น.สำโรงทาบ

แบบเลขที่ 815-1/9-58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร 4. ทีแนบ มีจำนวน : 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง	2,444,426.00	1.2465	3,046,977.01	ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	-		-	-	

รวมค่าก่อสร้าง (ลำดับที่ 1+2)

3,046,977.01

รวมค่าก่อสร้าง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและพิเศษต่างงบประมาณ)

3,000,000.00

รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

3,210,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ตัวอักษร (เงินสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

เห็นชอบ.....หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(นายเจียรชัย แสนวงศ์)

ประธานกรรมการราคากลาง

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา 5

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ.....วิศวกร 5

(นายจำรัส ภาพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง