



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๓๒๐-๑/..... วันที่..... ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง..... การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

(นายไพฑูรย์ ไครวัฒน์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๒๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส การสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) บ้านภูสิงห์ ม.๑๑ ต.ห้วยตึกขุ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้เป็น ๒,๖๗๕,๐๐๐- บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เงินเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเอียรชัย แสนวงศ์)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจรัส ภาพันธ์)

วิศวกร ๕

อนุมัติ

(นายจิระศักดิ์ เสงวิจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเชษฐา ดุจดำเกิง)

นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

บ้านกุสิงห์ ม.11 ต.ห้วยดึกขุ อ.กุสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ

แบบเลขที่ 820-4/4-58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร 4. ที่แนบ มีจำนวน : 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง	2,028,812.00	1.2465	2,528,914.16	ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	-	-	-	-	

รวมค่าก่อสร้าง (ลำดับที่ 1+2) 2,528,914.16
รวมค่าก่อสร้าง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและพิเศษต่างประมาณ) 2,500,000.00

รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) 2,675,000.00

เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

ตัวอักษร (เงินสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เห็นชอบ.....หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(นายเจียรชัย แสนวงศ์)

ประธานกรรมการราคากลาง

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา 5

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ.....วิศวกร 5

(นายจำรัส ภาพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง