



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ที่ มท 55120/พิเศษ

วันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

บ้านคลองโนน ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร (กปภ.สาขาพิจิตร)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ที่ 268/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558
ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางจากราคากลางตามราคาวัสดุในท้อง
ตลาดปัจจุบันแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000.- บาท (เงินสิบล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....
ประธานกรรมการ

(นางชนัดดา ชาญณรงค์)

หัวหน้างาน 8 งานประมวลข้อมูล

ลงชื่อ.....
กรรมการ

(นายยุทธภูมิ ดอนเลย)

วิศวกร 6 งานโครงการก่อสร้าง 2

ลงชื่อ.....
กรรมการ

(นางสาวปองสิริ พุทธขาว)

บุคลากร 4 งานทรัพยากรบุคคล

อนุมติ

เรียน ผอ.กพร.

เพื่อทราบ

(นายกิตติเทพ เลขะวิพัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

28 เม.ย. 2558

1 รัตนพร. พิเศษ 9

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นางรัตติยา กลุขทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

28 เม.ย. 2558

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

บ้านคลองโนน ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร (กปภ.สาขาพิจิตร)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		9,494,000.00
2	หักค่าขนส่ง,เรือถอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ (รวมแฟกเตอร์ F)		60,593.80
3	เหลือ	(1)-(2)=	9,433,406.20
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	10,093,744.63
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	10,154,338.43
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		9,698,529.00
7	หักค่าขนส่ง,เรือถอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ (รวมแฟกเตอร์ F)		60,593.80
8	เหลือ	(6)-(7)=	9,637,935.20
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	10,312,590.66
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	10,373,184.46
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT		2.155%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		10,000,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	3.732%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	1.543%