



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน.....การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐.....(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง).....

ที่ มท.๕๕๑๒๐ / พิเศษ.....วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘.....

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน

จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๘๑๒ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ข้าพเจ้า และผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านสามแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย สุทธิธนกุล)

หัวหน้างาน ๘ งานแผนที่แนวท่อ (GIS)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวิจิตรา ไชยชิต)

นายช่างโยธา ๖

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพีรพล ธิคุณ)

นักวิทยาศาสตร์ ๕

อนุมัติ

เรียน ผอ.กพร.

เพื่อดำเนินการ.

เรียน งานพัสดุ

เพื่อดำเนินการ

(นายสุรพล ปัญญาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

๒ 3 111.๕. 2558

นางสาวมณฑนา เพชรโต ๒3 พ.ย. ๕๘

หัวหน้างาน 8 งานกฎหมายและนิติกรรม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านไผ่หลวง ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	2,270,000.00
2	หักค่าขนส่ง, วัสดุ, ค่าขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	13,540.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 2,256,460.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 2,414,412.20
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง, ค่าเนินกา	(2)+(4)= 2,427,952.20
6	ราคาจากประมาณการ	2,282,682.00
7	หักค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและอื่นๆ	13,540.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 2,269,142.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 2,427,981.94
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%รวมค่าขนส่ง, ค่าเนิน	(7)+(9)= 2,441,521.94
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	0.559%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%	2,300,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 6.153%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 5.563%

คณบดี ๓๑/๔