

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5 หน้าที่ 1/1

หน่วยงาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก

แบบเลขที่ : กรจ 8/20/01/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				
	- ค่าวัสดุ + อุปกรณ์ + ค่าแรง	1,661,921.00			หน้าที่ 1-2
2	- ค่าขนส่ง 1 เที่ยว เทียวละ 9,102 บาท	9,102.00			
3	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,671,023.00	1.2465	2,082,930.17	ไม่รวม VAT
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %				
	คิดเป็นเงินประมาณ (พิเศษ)			2,080,000.00	ไม่รวม VAT
	ตัวอักษร	(เงินสองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)			

วงเงินประมาณราคา

2,080,000.00

บาท

(ไม่รวม VAT)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ แวนประชา)

ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย รักษาการแทน

หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ สุขรอบ)

วิศวกร 5 (โยธา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรารุท เจริญศิริ)

วิศวกร 5 (ไฟฟ้า)