

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.รามคำแหง อ.เมือง, บ้านหนองคลอง, บ้านโคกกลาง และบ้านอำนาจ อ.สีอำนาจ จ.อำนาจเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ

แบบเลขที่ : 805/68-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 8 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน                                           | FACTOR F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ   |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|
|          |                                             | รวมเป็นเงิน (บาท)                                              |           | รวมเป็นเงิน (บาท)  |            |
| 1        | ประเภทงานทาง                                |                                                                |           |                    |            |
| 1.1      | - ค่าวางท่อพร้อมอุปกรณ์ + ค่าขนส่ง          | 19,303,218.00                                                  | 1.1533    | 22,262,401.32      |            |
|          |                                             |                                                                |           |                    |            |
|          | รวมข้อ 1 ประเภทงานทาง                       | 19,303,218.00                                                  |           | 22,262,401.32      | ไม่รวม VAT |
| 2        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม                 |                                                                |           |                    |            |
| 2.1      | - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์       | 1,128,418.00                                                   | 1.1317    | 1,277,030.65       |            |
| 2.2      | - ถังน้ำใส 70 ลบ.ม. (ถังสำเร็จ)             | 1,600,000.00                                                   | 1.1317    | 1,810,720.00       |            |
| 2.3      | - งานไฟฟ้าและอุปกรณ์สถานีสูบน้ำเพิ่มแรงดัน  | 207,141.00                                                     | 1.1317    | 234,421.47         |            |
| 2.4      | - งานขยายเขตไฟฟ้า                           | 400,000.00                                                     | 1.1317    | 452,680.00         |            |
| 2.4      | - งานจัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 150 มม.  | 121,154.00                                                     | 1.1317    | 137,109.98         |            |
|          |                                             |                                                                |           |                    |            |
|          | รวมข้อ 2 ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม        | 3,456,713.00                                                   |           | 3,911,962.10       | ไม่รวม VAT |
| 3        | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น              | 22,759,931.00                                                  |           | 26,174,363.42      | ไม่รวม VAT |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ (พิเศษต่ำกว่าประมาณ)      |                                                                |           | 26,154,000.00      | ไม่รวม VAT |
|          | รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) |                                                                |           | 27,984,780.00      | รวม VAT    |
|          | ตัวอักษร                                    | (เงินยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |           |                    |            |

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกร องค์กรสถาพร)

วิศวกร 6 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศ์ธรณ์ แวงวาสิต)

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยา ศิริวงศ์)

นายช่างโยธา 5