

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาก่อสร้าง

สรุปราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/72.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว				
1	<u>ประเภทงานอาคาร</u>				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองพระสะทึง	72,800			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำสระแก้ว-สระขวัญ	163,180			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำไพรีะยอเดช	1,090,540			
	รวมประเภทงานอาคาร	1,326,520	1.1121	1,475,223	
2	<u>ประเภทงานทาง</u>				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองพระสะทึง	1,361,410			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำสระแก้ว-สระขวัญ	6,373,154			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำไพรีะยอเดช	3,170,288			
4	ท่อส่งและจ่ายน้ำประปา ตามแบบเลขที่ SK-DS-010 ถึง 12 และรายการประกอบ	57,380,256			
	รวมประเภทงานทาง	68,285,108	1.0850	74,089,342	
3	<u>ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม</u>				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองพระสะทึง	24,354,638			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำสระแก้ว-สระขวัญ	43,945,233			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีจ่ายน้ำไพรีะยอเดช	12,449,287			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	80,749,158	1.0745	86,764,970	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	150,360,786			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			162,329,535	
	คิดเป็นเงินประมาณ			162,300,000	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน				
	หรือคิดเป็นเงินประมาณ			173,661,000.00	(รวม VAT)
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)			11,361,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%,ประกันผลงานหัก 10%,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ประมาณการโดย

(นายวิชัย จันทร์ไทย)

หัวหน้างาน ๘ งานประมาณราคาย่อยและสถาปัตยกรรม