



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน.....การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)
ที่ มท.๕๕๑๒๐ / พิเศษ.....วันที่ ๗๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างหอดึงสูงขนาด ๕๐๐ ลบ.ม.(ส.ราช้างขวัญ) อ.เมือง จ.พิจิตร
(กปภ.สาขาพิจิตร)

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๘๙๑ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว
คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณา กำหนดราคากลางแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางแก่นจันทร์ ธัญจิรากุล)

หัวหน้างาน ๘ งานทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเทพธานี จันทร์อิม)

นายช่างโยธา ๖ งานโครงการก่อสร้าง ๑

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวีรพล แลคำ)

วิศวกร ๕ งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต

อนุมัติ

เรียน ผอ.พร.

เพื่อดำเนินการ.

(นายกิตติเทพ เลขะวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐
15 ส.ค. 2558

เรียน จว.ปัส๑๑

เพื่อทราบ และดำเนินการ

๖๓๓๓๓,

(นางปัทมา นาคมี)

หัวหน้างาน ๘ งานธุรการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป
15 ธ.ค. 58

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างหอดังสูงขนาด 500 ลบ.ม.(ส.ราช้างขวัญ)
อ.เมือง จ.พิจิตร (กปภ.สาขาพิจิตร)

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณการ (ไม่รวม Vat)	9,760,000.00	
2	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	20,610.00	
3	เหลือ	(1)-(2)=	9,739,390.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	10,421,147.30
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	10,441,757.30
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)	10,075,067.00	
7	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	20,610.00	
8	เหลือ	(6)-(7)=	10,054,457.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	10,758,268.99
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	10,778,878.99
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	3.229%	
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%	10,400,000.00	
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	3.643%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	0.402%

u