


โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าดำเนินการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	จัดหาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ	1,007,500	1.2024	1,211,418.00	
2	จัดหาและติดตั้งประตูน้ำควบคุมอัตโนมัติ	1,787,200	1.2024	2,148,929.28	
3	จัดหา ติดตั้ง ปรับปรุงและ รื้อย้าย PRV	1,706,598	1.2024	2,052,013.44	
4	ปรับปรุงระบบ DMA	3,485,500	1.2024	4,190,965.20	
5	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำอัตโนมัติ	3,398,000	1.2024	4,085,755.20	
6	งานพัฒนา Software การฝึกอบรม และ จัดหาอุปกรณ์อื่นๆ	8,526,139	1.0000	8,526,139.16	
7	งานอื่น ๆ	633,100	1.0000	633,100.00	
	รวม	20,544,037		22,848,320.28	
สรุป			คิดเป็นเงิน	22,848,300	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร	ยี่สิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน			
			หรือคิดเป็นเงิน	24,447,681	(รวม VAT)
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)	1,599,381	

ประมาณการโดย 

(นายสมพงษ์ พวงทอง)

วิศวกร 5

ตรวจ 


(นายโยนิน สมสกุล)

หัวหน้างานแผนและประเมินผล



(นายอรรถวิทย์ ธรรมสโร)

นายช่างไฟฟ้า 8

ตรวจ 

(นายไชยเชษฐ์ ลัทธิจนธรรม)

ผอ.กองเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย