

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานย้ายแนวท่อออกจากพื้นที่เอกชน โฉนดเลขที่ 150149 ทางหลวงหมายเลข 214 ถนนสุรินทร์-ปราสาท
กม.ที่ 199+162 ถึง กม.ที่ 199+342 (ด้านซ้ายทาง) ต.เจนีง อ.เมือง จ.สุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

แบบเลขที่ : 814/149-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง	1,559,247.00	1.2465	1,943,601.39	ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมค่าก่อสร้าง				1,943,601.39	
รวมค่าก่อสร้าง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและพิเศษทางประมาณ)				1,943,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)				2,079,010.00	

ตัวอักษร (เงินสองล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันสิบบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกร องค์กรสถาพร)

วิศวกร 6 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ธรณ์ แวงวาสิต)

นายช่างโยธา 6

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญากุล จันทรสชา)

นายช่างโยธา 5