บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

..าร งานปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง
และปรับปรุงบ้านพัก 1 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง
สถานีผลิตน้ำมาบประชัน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็น(เงินบาท)
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	
	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร							
	โครงการปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลังและปรับปรุงบ้านพัก 1 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง สถานีผลิตน้ำมาบประชัน							
	ตามแบบเลขที่ ปพย.023/59							
1	งานเตรียมการพื้นที่	รวม	1					78,755.00
	งานโครงสร้าง	รวม	1					380,841.82
3	งานสถาปัตย์	รวม	1					1,387,532.84
4	งานไฟฟ้า	รวม	1					85,282.00
5	งานสุขาภิบาล	รวม	1					46,563.72
	รวมเป็นเงิน	รวม	1					1,978,975.38
	Facter F (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)						1.2671	2,507,559.71
	หักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							164,045.96
	รวมค่าวัสดุ,แรงงานทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							2,343,513.75
	กำหนดราคากลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							2,343,000.00
		สองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน						

เงื่อนไข เงินล่วงหน้า 15% ,เงินประกันผลงาน 10% ,ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

.....

นายสุรชัย บุญใส่

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

นายพิชัย สมัยมงคล

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

นายทรงพล สีใส

กรรมการกำหนดราคากลาง