

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5 หน้าที่ 1/1

หน่วยงาน : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานพัฒนา DMA เพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

แบบเลขที่ : กรจ 8/19-03/59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ DMA				
	- งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับ M - 17 (DMA 5)	771,275.00			หน้าที่ 1
2	งานวางท่อเสริมแรงดัน/แบ่งโซนจ่ายน้ำ/ปรับปรุงเส้นท่อ	7,130,612.00			หน้าที่ 2-3
3	งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	644,598.00			หน้าที่ 3-4
4	งานตัดประสาน วางท่อใหม่ยกเลิกท่อและแบ่งโซนการจ่ายน้ำ/ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ จำหน่าย (Reimbursable)	3,800,000.00			หน้าที่ 4
5	ค่าขนส่ง 13 เที่ยว เทียวละ 8,334 บาท	108,342.00			หน้าที่ 4
6	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	12,454,827.00	1.1569	14,408,989.36	ไม่รวม VAT
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %				
	คิดเป็นเงินประมาณ (พิเศษเท่ากับงบประมาณ)			14,360,000.00	ไม่รวม VAT
	ตัวอักษร	(เงินสี่ล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			

วงเงินประมาณราคา

14,360,000.00

บาท

(ไม่รวม VAT)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวชิรพงษ์ นิยมพันธุ์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ สุขรอบ)

วิศวกร 5 (โยธา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายตะวัน คมประโคน)

ช่างโยธา 4