



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท 55120 / พิเศษ

วันที่ 25 เมษายน 2559

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปา กปภ.สาขาแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ที่ 300/2559 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559
ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนี้

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางจากราคากลางตามราคาวัสดุในท้องตลาด
ปัจจุบันแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 2,240,000.00 - บาท
(สองล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....*ปัทมา นาคมี*.....ประธานกรรมการ

(นางปัทมา นาคมี)

หัวหน้างาน 8 งานธุรการ

กปภ.ข.10

อานันท์
เรียน ผอ.กปภ.

เพื่อสำเนาเอกสาร.

ลงชื่อ.....*อ้ออภาภรณ์ เมืองทอง*.....กรรมการ

(นางสาวอ้ออภาภรณ์ เมืองทอง)

นักบัญชี 5

งานประมวลบัญชี

U
(นายถิรเดช เกษะวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

25 เม.ย. 2559

ลงชื่อ.....*ไชยยศ อ่องมะลิ*.....กรรมการ

(นายไชยยศ อ่องมะลิ)

ช่างโยธา 4

งานน้ำเสีย

งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปา กปภ.สาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	2,100,000.00
2	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	18,314.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 2,081,686.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 2,227,404.02
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)= 2,245,718.02
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)	2,152,785.00
7	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	18,314.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 2,134,471.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 2,283,883.97
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7% (รวมค่าขนส่ง)	(7)+(9)= 2,302,197.97
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	2.515%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลางรวม Vat 7%	2,240,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 2.777%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 0.255%