



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

ที่ ๕๕๑๐-๑๑/

วันที่

เรื่อง ราคาคลังงานวางแผนท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท เอ็กซ์คลูซิฟ เอ้าส์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการบ้านแสนสราญ ๖ ถ.เชียงใหม่-สะเมิง ต.บ้านแหวาน อ.หาดดง จ.เชียงใหม่

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ (ผ่านหัวหน้าอำนวยการ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ที่ ๖๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาคลังงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)

คณะกรรมการกำหนดราคาคลังตามรายการท้ายนี้ได้พิจารณาราคาคลังสำหรับงานวางแผนท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท เอ็กซ์คลูซิฟ เอ้าส์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการบ้านแสนสราญ ๖ ถ.เชียงใหม่-สะเมิง ต.บ้านแหวาน อ.หาดดง จ.เชียงใหม่ แล้วเป็นเงิน ๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( เงินสามล้านบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคาคลังดังต่อไป

ด้วย ผศ.ดร. พ.ศ. ( พ.ศ. ) รัตน์ ใจดี

ลงชื่อ .....

( นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล )

ตามที่ได้เสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

ประธานกรรมการกำหนดราคาคลัง

จำนวน ก่อสร้าง ๓,๖๕๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ .....

( นายประภาศิล ชนะพนธ์ )

( ผู้แทนผู้ผลิตไฟฟ้า )

กรรมการกำหนดราคาคลัง

ตรวจสอบรายการ

ลงชื่อ .....

( นายศุภชัย ภู่ทองวัฒนวงศ์ )

อนุมัติ

นางกนกวรรณ พรมพันธุ์

(นายปฏิญญา เพชรมาศ) หัวหน้างานส่วนงานอำนวยการ

กรรมการกำหนดราคาคลัง

ลงชื่อ .....

นางกนกวรรณ พรมพันธุ์  
หัวหน้างานส่วนงานอำนวยการ  
๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘

สาขาเชียงใหม่

๑๓ ก.ค. ๒๕๕๘

ราคาก่อสร้างสำหรับอนุมัติจ้างเหมา

๑. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บริษัท เอ็กซ์คลูซิฟ เฮ้าส์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด โครงการบ้านแสนสราญ ๖ ถ.เชียงใหม่-สะเมิง ต.บ้านแห้ว อ.ทางดง จ.เชียงใหม่

๒. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเงิน ๓,๙๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. รายการหักค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กปภ.

๓.๑ ค่าสำรวจ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓.๒ ค่าธรรมเนียมประสานท่อ เป็นเงิน ๒,๔๐๐.๐๐ บาท

๓.๔ หักยอดปัตเศษ เป็นเงิน ๓๑๑.๙๐ บาท

๓.๕ ค่าคลอเลี่นล้างท่อ + ค่าทดลอง + อื่นๆ เป็นเงิน ๖,๕๔๘.๘๕ บาท

$$( 0.00 \times ๓.๓๗๖๕ ) + 0.00$$

๓.๕ หักส่วนเพื่อ ๑๐ % เป็นเงิน ๓๐๘,๐๙๘.๒๗ บาท

$$( 0.00 \times ๓.๓๗๖๕ )$$

๓.๖ ค่ามาตรฐานและค่าประกันใช้มาตรฐานเดิม ๑/๒ นิ้ว เป็นเงิน ๐.๐๐ บาท

๓.๗ รวมค่าใช้จ่ายที่หักออก ( ข้อ ๓.๑ ถึง ข้อ ๓.๖ ) เป็นเงิน ๓๓๗,๓๕๘.๐๒ บาท

๔. สรุปราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ( ข้อ ๒ ลบ ข้อ ๓.๗ ) เป็นเงิน ๓,๖๕๑,๖๔๐.๙๘ บาท

๕. ราคาก่อสร้างสำหรับอนุมัติจ้างเหมา ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) เป็นเงิน ๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ .....

( นายกิตติพงษ์ อัตติวิบูลย์กุล )

ประธานกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง

ลงชื่อ .....

( นายประกายศิริ ชาญพันธ์ )

กรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง

ลงชื่อ .....

( นาย ศุภชัย ภู่ทองวัฒนาวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง