


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างทำผนังป้องกันน้ำกัดเซาะโรงสูบน้ำแรงต่ำและสระพักตะกอน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๖๔๘,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๐,๙๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ งานสะพานและท่อเหลี่ยม เป็นเงิน ๒๖๐,๙๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายนายนพดล จันทร์จำปา	ประธานกรรมการ	
นายอัศวิน เอี่ยมคล้าย	กรรมการ	
นายกิตตินันต์ กิจรุ่งวัฒนาการ	กรรมการ	

		รวมจำนวนที่ชำระภาษี	208,875.00	1,2491	260,905.76
		รวมค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			260,905.76
		รวมเงินที่ชำระ			260,900.00 (รวม VAT)
		จำนวนที่หักเงินที่ชำระ			
		จำนวนที่หักเงินที่ชำระ			
		รวมเงินที่ชำระ			243,831.78
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม			17,068.22

Factor F : เงินที่ชำระ 0 %,ประกันภาษี 0 %,ดอกเบี้ยเงิน 6 %,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

นายสมชาย ใจดี
 (นายสมชาย ใจดี)
 กรรมการผู้จัดการ

นายสมชาย ใจดี
 (นายสมชาย ใจดี)
 กรรมการผู้จัดการ

นายสมชาย ใจดี
 (นายสมชาย ใจดี)
 กรรมการผู้จัดการ

รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			208,875.00		1.1 จำนวนเงินป้องกันภัยที่คิดค่าวัสดุและแรงงานและค่าขนส่ง

ใบประเมินราคา (พร้อม) และราคาตลาดก่อสร้าง
 หน่วยงานป้องกันภัยที่คิดค่าวัสดุและแรงงานและค่าขนส่ง

นายสมชาย (นามสกุล) วิศวกร
 กรรมการบริหารโครงการกลาง

นายสมชาย (นามสกุล) วิศวกร
 กรรมการบริหารโครงการกลาง

(นายสมชาย วิศวกร)
 กรรมการบริหารโครงการกลาง

F = 1.2491
 0% ค่าวัสดุ 0% ค่าแรงงาน
 6% ค่าขนส่ง 7% ค่าภาษี

รายละเอียดของราคาวัสดุ

ปริมาณราคา	260,906				รวมเงิน	208,875			
Factor F =	1.2491								
ปริมาณราคา	260,900								
ปริมาณ	3.00	110.00	17.00	23.00	10.00	18.00	3.00	3.00	
หน่วย	ตร.ม.	ตร.ม.	ตร.ม.	ตร.ม.	ตร.ม.	ตร.ม.	ตร.ม.	ตร.ม.	
รายละเอียด	เหล็กเส้น 200	เหล็กเส้น 200	เหล็กเส้น 200	เหล็กเส้น 200	เหล็กเส้น 200	เหล็กเส้น 200	เหล็กเส้น 200	เหล็กเส้น 200	เหล็กเส้น 200
ราคาต่อหน่วย	3,000	1,100	1,700	2,300	1,000	1,800	3,000	3,000	
รวม	9,000	121,000	28,900	52,900	12,000	32,400	8,160	9,000	
รวม	24,000	1,320	2,550	3,450	600	1,800	675	450	
รวม	24,000	7,370	13,600	18,400	1,800	23,400	8,835	6,978	
รวม									
รวม									

Sheet1

จำนวน	รวม		รวม		หน่วย	ปริมาณ	รายการ
	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย			
							รายการ
							รายการ
							รายการ
							รายการ
37,450	4,950	99	32,500	650	คณ.	50.00	รายการ
1,452	1,452	12	-	-	คณ.	121.00	รายการ
62,590	10,890	99	51,700	470	คณ.	110.00	รายการ
3,000	3,000	50	-	-	คณ.	60.00	รายการ

ข้อมูลแสดงรายการบัญชีรวมของโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนวัดบ้านหนองบัว

พืชม)

A vertical grid with various markings and symbols. At the top, there are several horizontal lines. Below these, there are some faint markings. Further down, there is a small arc symbol. Below that, the text "150" is written, followed by a small arc symbol. At the bottom, there is a vertical column of seven rectangular cells. The top cell contains the text "150". The second cell from the top contains the text "150". The third cell from the top contains the text "150". The fourth cell from the top contains the text "150". The fifth cell from the top contains the text "150". The sixth cell from the top contains the text "150". The seventh cell from the top contains the text "150".

1

จำนวน

บัญชี

แบบฟอร์ม

บัญชี ()

.....



เงินประกัน

สำหรับเงิน

FACTOR I

หมายเหตุ

7	ค่าเครื่อง
6	Geotexti
5	หินสี่เหลี่ยม
4	หินสี่เหลี่ยม
3	ไม้สนขนาด
	-กล่องแ
	-กล่องแ
	-กล่องแ
2	กล่องแกร

ស៊ុន ធីតា	
លេខស៊ុន	
ប្រភេទស៊ុន	
ថ្ងៃកំណើត	
ឆ្នាំកំណើត	១
	ស៊ុន

ស៊ុន ធីតា