

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารและจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาเชียงราย จ.เชียงราย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๐๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โครงการบริหารและจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาเชียงราย จ.เชียงราย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗,๐๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่รวมภาษี
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑. หัวหน้างาน ๘ งานมาตรวัดน้ำ กปภ.ข. ๙ เป็นประธานกรรมการ
  - ๖.๒. นางสาวชุลีพร วีระขจรศักดิ์ วิศวกร ๕ " เป็นกรรมการ
  - ๖.๓. นายภูเบศร์ เจตະบุตร นายช่างโยธา ๕ " เป็นกรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการบริหารและจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาเชียงราย จ.เชียงราย ระยะเวลา 12 เดือน

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขาเชียงราย จ.เชียงราย

แบบเลขที่ -

หน่วยงาน งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1		17,077,000.00	-	17,077,000.00	

รวมค่าก่อสร้าง 17,077,000.00

สรุปราคาค่าก่อสร้าง (รวมภาษี) 18,272,390.00


สรุปราคาค่าก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) 17,077,000.00

(เงิน สิบล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ.....  



(นายกฤษดา อินทรวิชา)

หัวหน้างาน ๘ งานมาตรวัดน้ำ

กรรมการ.....  


(นางสาวชุลีพร วีระขจรศักดิ์)

วิศวกร ๕

กรรมการ.....  


(นายภูเบศร์ เจตตะบุตร)

นายช่างโยธา ๕

กลุ่มงาน -

แบบเลขที่ -

ชื่อโครงการ โครงการบริหารและจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ กปภ.สาขาเชียงราย จ.เชียงราย ระยะเวลา 12 เดือน

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขาเชียงราย จ.เชียงราย

หน่วยงาน งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าจ้างงาน (งบทำการ)								
1.1	ค่าซ่อมท่อ/ยกเลิกท่อเดิม/พร้อมย้ายผู้ใช้้ำ (ทุกขนาด)	1	เหมา	4,800,000	4,800,000	-	-	4,800,000	
1.2	ค่างานถอดล้าง-เปลี่ยนอุปกรณ์มาตรวัดน้ำผู้ใช้้ำ	1	เหมา	165,000	165,000	-	-	165,000	
1.3	ค่าซ่อม/บำรุงรักษา มาตรหลัก/มาตร DMA/PRV/เบ็ดเตล็ด	1	เหมา	480,000	480,000	-	-	480,000	
1.4	ค่าทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำหลัก	10,000 บ./จุด/6 เดือน		40,000	40,000	-	-	40,000	
	รวมเงินข้อ 1							5,485,000	
2	ค่าดำเนินการ (งบทำการ)								
2.1	งานวิเคราะห์/เฝ้าระวัง/ตรวจสอบพื้นที่ DMA								
	(1) ผู้เชี่ยวชาญ	1	คน/เดือน	-	-	60,000	720,000	720,000	
	(2) พนักงานตรวจสอบ DMA	2	คน/เดือน	-	-	24,000	576,000	576,000	
	(3) ยานพาหนะตรวจสอบ DMA รวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	1	คัน/เดือน	-	-	35,000	420,000	420,000	
	รวมเงินข้อ 2.1						1,716,000	1,716,000	
2.2	งานสำรวจหาท่อรั่ว								
	(1) หัวหน้าทีม	2	คน/เดือน	-	-	50,000	1,200,000	1,200,000	
	(2) พนักงานสำรวจหาท่อรั่ว	6	คน/เดือน	-	-	20,000	1,440,000	1,440,000	
	(3) ยานพาหนะรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	2	คัน/เดือน	-	-	35,000	840,000	840,000	
	รวมเงินข้อ 2.2						3,480,000	3,480,000	
2.3	งานควบคุมงานภาคสนาม								
	(1) วิศวกร	1	คน/เดือน	-	-	50,000	600,000	600,000	
	(2) ช่างเทคนิค	2	คน/เดือน	-	-	20,000	480,000	480,000	
	(3) ยานพาหนะรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่นๆ	1	คัน/เดือน	-	-	35,000	420,000	420,000	
	รวมเงินข้อ 2.3						1,500,000	1,500,000	
2.4	งานสำนักงาน								
	(1) ผู้จัดการโครงการ	1	คน/เดือน	-	-	80,000	960,000	960,000	
	(2) หัวหน้าแผนก	1	คน/เดือน	-	-	40,000	480,000	480,000	
	(3) พนักงานประจำแผนก	3	คน/เดือน	-	-	18,000	648,000	648,000	
	(4) พนักงานศูนย์รับแจ้ง	3	คน/เดือน	-	-	18,000	648,000	648,000	
	รวมเงินข้อ 2.4						2,736,000	2,736,000	

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

