



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท.๕๕๓๒๐/ -

วันที่ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ พ.ศ. ๒๕๖๐, แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช.,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ คำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๘๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเส้นท่อค่ายวีรวัฒน์โยธิน (มณฑลทหารบกที่ ๒๕ และ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้เป็นเงิน ๗,๒๗๔,๐๐๐ บาท (เงินเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวชิรพงษ์ นิยมพันธุ์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

อนุมัติ

.....

(นายไพฑูรย์ ไตรวัฒนาศิริ)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒ ก.พ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไชย ไชแสง)

ช่างโยธา ๔

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุฤกษ์ดีพล วรมากุล)

วิศวกร ๕

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงเส้นท่อ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (มณฑลทหารบกที่ 25 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23) อ.เมือง จ.สุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์

แบบเลขที่ : 814/170-60

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง	5,362,636.85	1.3566	7,274,953.15	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาค่าก่อสร้าง 7,274,953.15

รวมค่าก่อสร้าง (พิเศษ) 7,274,000.00

ตัวอักษร (เงินเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวชิรพงษ์ นิยมพันธุ์)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 2

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชย ไชแสง)

ช่างโยธา 4

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสฤกษ์ดีพล วรรณกุล)

วิศวกร 5

